

Số: 256/QĐ-BQL

Hoà Xá, ngày 04 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng dự án:  
Đường ngăn lũ từ phần nhiều xuống phần xe thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng  
Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Ứng Hòa: số 8364/QĐ-UBND ngày 02/12/2024 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình; số 8516/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 về việc phê duyệt dự án: Đường ngăn lũ từ phần nhiều xuống phần xe thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Hoà Xá: số 28/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 về việc giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư, Chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Hoà Xá; số 994/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh và điều chỉnh cơ cấu TMĐT dự án; số 995/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa

chọn nhà thầu thuộc dự án: Đường ngăn lũ từ phần nhiều xuống phần xe thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Hòa Xá: số 244/QĐ-BQL ngày 01/12/2025 về việc chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 01: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng; số 245/QĐ-BQL ngày 01/12/2025 về việc chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 02: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Đường ngăn lũ từ phần nhiều xuống phần xe thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ E- HSMT dịch vụ tư vấn qua mạng do Công ty Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng lập;

Căn cứ Báo cáo số 80/BC-PĐ ngày 04/12/2025 của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phương Đông về việc thẩm định E - Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án: Đường ngăn lũ từ phần nhiều xuống phần xe thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Theo Tờ trình của Cán bộ dự án ngày 04/12/2025 về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng dự án: Đường ngăn lũ từ phần nhiều xuống phần xe thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng dự án: Đường ngăn lũ từ phần nhiều xuống phần xe thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội chi tiết E – HSMT kèm theo.

**Điều 2.** Giao Công ty Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng; Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phương Đông căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) trong Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Hòa Xá; Giám đốc Công ty Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Minh Hoàng; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Thương