

Hải Phòng, ngày 04 tháng 12 năm 2025

Số: 87 /QĐ-CTTĐT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Xây dựng phần mềm Theo dõi tiến độ giải ngân đầu tư công và theo dõi kịch bản phát triển kinh tế xã hội

GIÁM ĐỐC CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 139/2025/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Công Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2025;

Căn cứ Nghị định 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-CP ngày 20/8/2025 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-VP ngày 7/11/2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí: Xây dựng phần mềm Theo dõi tiến độ giải ngân đầu tư công và theo dõi kịch bản phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-CTTĐT ngày 7/11/2025 của Công Thông tin điện tử thành phố về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn triển khai nhiệm vụ “Xây dựng phần mềm Theo dõi tiến độ giải ngân đầu tư công và theo dõi kịch bản phát triển kinh tế xã hội”;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-VP ngày 24/11/2025 của Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật nhiệm vụ “Xây dựng phần mềm Theo dõi tiến độ giải ngân đầu tư công và theo dõi kịch bản phát triển kinh tế xã hội”;

Căn cứ Tờ trình số 700/TTr-MM ngày 04/12/2025 của Công ty cổ phần xây dựng M&M Việt Nam về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây dựng phần mềm Theo dõi tiến độ giải ngân đầu tư công và theo dõi kịch bản phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 731/BC-HM ngày 04/12/2025 của Công ty TNHH Hồng Mi về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Xây dựng phần mềm Theo dõi tiến độ giải ngân đầu tư công và theo dõi kịch bản phát triển kinh tế xã hội.

Theo đề nghị của Phòng Kỹ thuật công nghệ và Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Xây dựng phần mềm Theo dõi tiến độ giải ngân đầu tư công và theo dõi kịch bản phát triển kinh tế xã hội” gồm những nội dung như sau:

1. Các nội dung chính:

- Tên chủ đầu tư: Công Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng;
- Tên nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm Theo dõi tiến độ giải ngân đầu tư công và theo dõi kịch bản phát triển kinh tế xã hội;
- Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm Theo dõi tiến độ giải ngân đầu tư công và theo dõi kịch bản phát triển kinh tế xã hội;
- Giá gói thầu: 2.658.472.000 VND;
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày;

2. Nội dung E-HSMT “Xây dựng phần mềm Theo dõi tiến độ giải ngân đầu tư công và theo dõi kịch bản phát triển kinh tế xã hội” do Công ty Cổ phần xây dựng M&M Việt Nam lập gồm:



Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Điều 2. Giao Phòng Kỹ thuật công nghệ và Hành chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn thầu theo E-HSMT đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ và Hành chính và các cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- GD, các PGD;
- Lưu: VT.

**Đinh Bảo Ngọc**