

Số: 693/QĐ-BQLHKT&NN

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm tra thiết kế triển khai sau TKCS, thẩm tra dự toán**

**Dự án thành phần 2: Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận  
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1).**

### **GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/8/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH25 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật Hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải về thông tin lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND*



thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4751/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án thành phần 2: Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 5366/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 của UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội: số 413/QĐ-BQLHKT&NN ngày 02/10/2025 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán một số hạng mục công việc thuộc giai đoạn thực hiện dự án; số 473/QĐ-BQLHKT&NN ngày 31/10/2025 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 490/QĐ-BQLHKT&NN ngày 03/11/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói số 14, 16, 17, 19, 27; số 494/QĐ-BQLHKT&NN ngày 04/11/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT; số 496/QĐ-BQLHKT&NN ngày 05/11/2025 phê duyệt dự toán gói thầu số 14: Tư vấn thẩm tra thiết kế triển khai sau TKCS, thẩm tra dự toán thuộc dự án thành phần 2: Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1);

Căn cứ các văn bản của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội: Quyết định số 47/QĐ-TVĐT ngày 10/11/2025 về việc thành lập tổ chuyên gia thực hiện lập E-HSMT; Tờ trình số 524/TTr-TVGT ngày 18/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm tra thiết kế triển khai sau TKCS, thẩm tra dự toán thuộc dự án thành phần 2: Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1);

Căn cứ các văn bản của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An Thu: Quyết định số 0411/QĐ-AT ngày 04/11/2025 về việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Báo cáo thẩm định E-HSMT số 1813/BCTĐ-AT ngày 18/12/2025 của Tổ chuyên gia thẩm định E-HSMT Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm tra thiết kế triển khai sau TKCS, thẩm tra dự toán thuộc dự án thành phần 2: Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1);

Căn cứ Tờ trình số 279/TTr-KHTH ngày 19/12/2025 của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm tra thiết kế triển khai sau TKCS, thẩm tra dự toán thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo kiểm tra số 261/BCKT-KTTĐ ngày 22/12/2025 của Phòng Kỹ thuật – Thẩm định.

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm tra thiết kế triển khai sau TKCS, thẩm tra dự toán thuộc Dự án thành phần 2: Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1) với một số nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm tra thiết kế triển khai sau TKCS, thẩm tra dự toán.

2. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội lập.

3. Đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Thu

4. E- Hồ sơ mời thầu bao gồm:

4.1. Số thông báo mời thầu: IB2500565808-00

4.2. Nội dung của E-Hồ sơ mời thầu bao gồm:

- Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

+ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

+ Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

+ Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

- Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

+ Chương V. Điều khoản tham chiếu

- Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

+ Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

+ Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

+ Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

*(Chi tiết theo E-HSMT đính kèm)*

**Điều 2.** Trách nhiệm của đơn vị Tư vấn lập E-HSMT, Tư vấn thẩm định E-HSMT, phòng Kế hoạch – Tổng hợp:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình phê duyệt (bao gồm cả tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ trình duyệt);



- Thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng công trình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Tài chính - Kế toán; Kỹ thuật - Thẩm định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các Sở: TC, XD;
- Kho bạc NN;
- Đ/c Giám đốc Ban;
- Đ/c PGĐ Ban: Đàm Văn Hân;
- Lưu: VT, KTTĐ (L.mh 08b).

*Đàm Văn Hân*

**GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Trọng Tùng**