

Số: 2977/QĐ-PCNB

Ninh Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình thuộc DM 1772/QĐ-EVNNPC ngày 9/8/2025; 2085/QĐ-PCNB ngày 27/6/2025; 1834/QĐ-PCNB ngày 29/5/2025; 1980/QĐ-PCNB ngày 18/6/2025”

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

*Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 0/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ các Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Văn bản số 3211/EVNNPC-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/07/2025;*

*Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/08/2025 của Tổng công ty điện lực Miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty điện lực Miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 2122/QĐ-PCNB ngày 29/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng*

công trình “Đầu tư, cải tạo lưới điện TP Hoa Lư năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-PCNB ngày 12/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Đường dây trung thế cấp điện cho khách hàng cụm công nghiệp Gia Lập mở rộng, huyện Gia Viễn”;

Căn cứ Quyết định số 2353/QĐ-PCNB ngày 07/11/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Đường dây cấp điện cho khách hàng cụm công nghiệp Khánh Lợi, huyện Yên Khánh”;

Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-PCNB ngày 26/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo đường dây 22kV lộ 471E23.19 từ cột 45 đến cột 74, từ cột 49 đến cột 49.49 xã Khánh nhạc, Tỉnh Ninh Bình năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-PCNB ngày 21/11/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 474E23.2, cải tạo lộ 475E23.2 đi chung cấp nguồn và cải tạo đoạn đầu lộ 974 TG Lạc Vân từ cột 1 đến cột 48 lên vận hành cấp điện áp 22kV khu vực xã Phú Sơn, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-PCNB ngày 15/11/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Đầu tư, cải tạo đường dây 10kV lộ 974 TG Lạc Vân từ cột 48 đến cuối đường dây và các TBA 10/0,4 lên vận hành cấp điện áp 22kV khu vực xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-PCNB ngày 23/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Đầu tư, cải tạo dây chống sét trên lưới điện Đội QLĐLKV Ninh Bình năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 2107/QĐ-PCNB ngày 29/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo đường dây 22kV lộ 475E23.19 khu vực Khánh Trung, Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-PCNB ngày 12/11/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng đường dây 22kV lộ 476E23.2 cấp điện san tải lộ 472E23.2, cải tạo đường dây 22kV lộ 472E23.2 khu vực Nho Quan, Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-PCNB ngày 01/12/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Các công trình thuộc DM 1772/QĐ-EVNNPC ngày 9/8/2025; 1908/QĐ-EVNNPC ngày 26/08/2025; 1448/QĐ-EVNNPC ngày 30/06/2025; 1438/QĐ-EVNNPC ngày 30/06/2025; 2085/QĐ-PCNB ngày 27/6/2025; 1834/QĐ-PCNB ngày 29/5/2025; 1980/QĐ-PCNB ngày 18/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 2882/QĐ-PCNB ngày 03/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình thuộc DM 1772/QĐ-EVNNPC ngày 9/8/2025; 2085/QĐ-PCNB ngày 27/6/2025; 1834/QĐ-PCNB ngày 29/5/2025; 1980/QĐ-PCNB ngày 18/6/2025”;

Căn cứ tờ trình số 13225/TCGĐT ngày 05/12/2025 của Tổ Chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình thuộc DM 1772/QĐ-EVNNPC ngày 9/8/2025; 2085/QĐ-PCNB ngày 27/6/2025; 1834/QĐ-PCNB ngày 29/5/2025; 1980/QĐ-PCNB ngày 18/6/2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1565/ĐT ngày 06/12/2025 của Phòng quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình thuộc DM 1772/QĐ-EVNNPC ngày 9/8/2025; 2085/QĐ-PCNB ngày 27/6/2025; 1834/QĐ-PCNB ngày 29/5/2025; 1980/QĐ-PCNB ngày 18/6/2025”;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình thuộc DM 1772/QĐ-EVNNPC ngày 9/8/2025; 2085/QĐ-PCNB ngày 27/6/2025; 1834/QĐ-PCNB ngày 29/5/2025; 1980/QĐ-PCNB ngày 18/6/2025” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao BQLDA chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TCKT, BQLDA(02);
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Đăng Sơn**