

Số: /QĐ-KQLĐBIV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

#### Gói 3: Sửa chữa công trình

**thuộc Dự án: Sửa chữa lớp phủ mặt cầu (nhịp dầm văng); sửa chữa một số chi tiết của khe co giãn trên trụ P29 (T); sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và cấp điện hạ thế cấp cho hệ thống chiếu sáng cầu Vàm Cống Km51+365, QL.N2B, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ.**

## GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV

*Căn cứ các Luật: Đường bộ số 35/2024/QH15; Xây dựng số 50/2014/QH13; số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng; Đấu thầu số 22/2023/QH15; số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý Đường bộ IV trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-CĐBVN ngày 03/11/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam Phê duyệt dự án;*

*Căn cứ Văn bản số 4829/CĐBVN-QLBT ngày 22/9/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2026;*

*Căn cứ Văn bản số 5739/CĐBVN-PCĐT ngày 23/10/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phân giao công việc QLDA của chủ đầu tư các dự án sửa chữa định kỳ đường bộ giữa Khu QLDB và Ban QLDA;*

*Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-KQLĐBIV ngày 10/11/2025 của Khu Quản lý Đường bộ IV về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án nêu trên;*

*Căn cứ Quyết định số 1314/QĐ-KQLĐBIV ngày 14/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ IV về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn gói thầu: Lập HSMT và đánh giá HSDT (Gói Sửa chữa công trình) thuộc Dự án nêu trên;*

*Căn cứ Báo cáo số 2617/BQLDA8-KHTC ngày 22/12/2026 của Ban QLDA 8 kèm theo Tờ trình số 110/TTr-TCGĐT ngày 22/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Ban Quản lý dự án 8 về việc phê duyệt E-HSMT của Gói 3: Sửa chữa công trình thuộc Dự án nêu trên;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Khu,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói 3: Sửa chữa công trình thuộc Dự án: Sửa chữa lớp phủ mặt cầu (nhịp dây văng); sửa chữa một số chi tiết của khe co giãn trên trụ P29 (T); sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và cấp điện hạ thế cấp cho hệ thống chiếu sáng cầu Vàm Cống Km51+365, QL.N2B, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ, gồm các nội dung chính sau:

**- Phần thứ nhất. Thủ tục đấu thầu.**

- + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- + Chương IV: Biểu mẫu dự thầu.

**- Phần thứ hai. Yêu cầu về kỹ thuật.**

- + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

**- Phần thứ ba. Yêu cầu về Hợp đồng.**

- + Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án 8 và Tổ chuyên gia có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý dự án 8, Trưởng các phòng tham mưu thuộc Khu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- GD Nguyễn Văn Thành (b/cáo);
- Kho bạc NN khu vực II;
- Ban QLDA8;
- Tổ chuyên gia;
- Tổ thẩm định Khu;
- Lưu: VT, KHTC (H Tuấn).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Thanh Nam**

