

Số: 190/2025/CV-VINA

Bình Phước, ngày 11 tháng 12 năm 2025.

Về việc sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 06 (xây dựng): Dự án sửa chữa tuyến ĐT.771 đoạn từ Km1+500 đến Km2+250, Km3+129,82 đến Km4+000 và đoạn từ Km4+000 đến Km5+000 (Bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc Dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.771 đoạn từ Km1+500 đến Km2+250, Km3+129,82 đến Km4+000 và đoạn từ Km4+000 đến Km5+000.

**Kính gửi: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai.**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải Quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.771 đoạn từ Km1+500 đến Km2+250, Km3+129,82 đến Km4+000 và đoạn từ Km4+000 đến Km5+000;

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 13/11/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Sửa chữa tuyến ĐT.771 đoạn từ Km1+500 đến Km2+250, Km3+129,82 đến Km4+000 và đoạn từ Km4+000 đến Km5+000;

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 21/11/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn

nhà thầu dự án (tiếp theo) Dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.771 đoạn từ Km1+500 đến Km2+250, Km3+129,82 đến Km4+000 và đoạn từ Km4+000 đến Km5+000;

Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-BQLDAĐT XD ngày 04/12/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06 (xây dựng): Dự án sửa chữa tuyến ĐT.771 đoạn từ Km1+500 đến Km2+250, Km3+129,82 đến Km4+000 và đoạn từ Km4+000 đến Km5+000 (Bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc Dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.771 đoạn từ Km1+500 đến Km2+250, Km3+129,82 đến Km4+000 và đoạn từ Km4+000 đến Km5+000;

Căn cứ nội dung E-TBMT số IB2500566790-00 đã được đăng tải ngày 04/12/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Sau khi rà soát hồ sơ thiết kế, dự toán gói thầu đã được phê duyệt, Tổ chuyên gia - Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ ViNa kính đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai xem xét sửa đổi E-HSMT với các nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

- Điều chỉnh tiêu chí đánh giá về hợp đồng tương tự tại bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, thuộc mục 2, chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

- Điều chỉnh tiêu chí đánh giá về Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu tại bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, thuộc mục 2, chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

- Điều chỉnh tiêu chí đánh giá tại điểm 2.3, điểm 9 thuộc mục 3: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

*(Chi tiết theo E-HSMT sửa đổi đính kèm)*

2. Các nội dung sửa đổi là một phần của E-HSMT. Các nội dung khác giữ nguyên theo E-HSMT đã được phê duyệt tại Quyết định số 529/QĐ-BQLDAĐT XD ngày 04/12/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là nội dung đề nghị sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 06 (xây dựng): Dự án sửa chữa tuyến ĐT.771 đoạn từ Km1+500 đến Km2+250, Km3+129,82 đến Km4+000 và đoạn từ Km4+000 đến Km5+000 (Bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc Dự án: Sửa chữa tuyến ĐT.771 đoạn từ Km1+500 đến Km2+250, Km3+129,82 đến Km4+000 và đoạn từ Km4+000 đến Km5+000, Tổ chuyên gia - Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ ViNa kính trình Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định và đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định để các nhà thầu quan tâm biết thực hiện./.



Tổ chuyên gia

Tổ trưởng

Tổ viên

Tổ viên

Lương Đình Tố

Trương Bình Trọng

Phạm Thị Thâm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Lương Đình Tố

