Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Dịch vụ phụ trợ năm 2026.
- Đơn vị thuê: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin.
- Địa điểm thực hiện: Hiện trường sản xuất thuộc Công ty  Kho vận Đá Bạc-Vinacomin, kho than thuộc Nhà máy nhiệt điện Uông Bí trên địa bàn Phường Vàng Danh, Phường Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2026 của Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin.
- Thời gian thực hiện: 12 tháng (Năm 2026).
2. Mục tiêu công việc:
- Mục tiêu: Công ty Kho vận Đá Bạc-Vinacomin có nhu cầu thuê ngoài các dịch vụ nhằm đảm bảo sản xuất tại công đoạn vận tải than bằng đường sắt khổ 1.000 mm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hạng mục công việc như sau:
	TT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng
	Địa điểm thực hiện

	1
	Kiểm tra, đóng cửa toa xe chở than
	Lượt xe
	211.547
	Ga Vàng Danh, ga Khe Thần, ga cảng Điền Công 

	2
	Xả dỡ than toa xe
	Tấn
	8.172.007
	Ga Uông Bí A, kho Khe Ngát, cảng Điền Công, kho than nhà máy Nhiệt điện Uông Bí

	3
	Vận hành cơ cấu đóng (hoặc mở) bạt che than toa xe
	Lượt
	262.285
	Ga Uông Bí A, ga Điền Công

	4
	Vận hành bơm nước rửa toa xe
	Lượt xe
	160.809
	Trạm rửa toa xe tại ga Uông Bí A 


3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
a) Đối với công tác đóng cửa toa xe.
[bookmark: _GoBack]Nâng/tỳ, đẩy cánh cửa toa xe áp sát thành thùng xe, sử dụng dụng cụ chuyên dụng đóng khóa cóc cửa toa xe. Yêu cầu: toàn bộ cánh cửa trên toa xe được đóng hết, đảm bảo khóa cóc chắc chắn nằm đúng vị trí. Quá trình thực hiện phải đảm bảo hoàn thiện việc đóng toàn bộ cánh cửa trên toa xe trước khi chuyển sang đóng cửa toa xe khác.  
b) Đối với công tác xả dỡ than toa xe:
- Sau khi toa xe đã vào đúng vị trí xả dỡ và dừng hẳn, được phanh chèn chắc chắn, cắm biển “cấm dồn”. Quan sát thấy không có người hoặc chướng ngại vật gây ảnh hưởng đến việc xả dỡ thì mới tiến hành đập cóc cửa để xả than.
- Phải bố trí hai (02) công nhân làm nhiệm vụ đứng đối xứng ở hai bên toa xe để đồng thời đập cóc cửa ở cả hai bên của toa xe. Xả dỡ lần lượt từ đầu đến cuối toa xe, phải thực hiện hô đáp để phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo xả than cân tải từ toa xe xuống bunke hoặc bãi chứa. Tổ chức xả dỡ ngay sau khi toa xe đã vào vị trí xả dỡ, khẩn trương giải phóng hàng hóa, tăng vòng quay toa xe phục vụ sản xuất của Chủ đầu tư.  
- Sau khi tất cả các cánh cửa toa xe đã được mở, tiến hành vét dọn than tồn đọng trên toa xe, xúc dọn sàn công tác/lòng đường và hai vai đường sắt, đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng tới việc dồn dịch toa xe sau đó.
	c) Đối với công tác vận hành cơ cấu đóng mở bạt che toa xe.
- Vận hành cơ cấu đóng: Tiến hành mở van khóa để cấp khí nén từ ống hãm đoàn xe vào hệ thống. Mở van điều khiển đóng khung bạt. Sau khi hoàn tất thao tác, toàn bộ bạt che than trên các toa xe có hàng phải được đóng kín khít. Trường hợp phát hiện hệ thống hở gió phải khóa van cấp gió.
- Vận hành cơ cấu mở: Ấn tay điều khiển thu khung bạt, đảm bảo khung bạt từ từ hạ xuống và được gấp lại gọn gàng hai bên thành toa xe.
Nhà thầu thi công phải đảm bảo các tấm bạt được đóng kín khít trên các toa xe có tải hoặc được mở toàn bộ trước khi xả dỡ than. 
d) Đối với công tác vận hành bơm rửa toa xe.
- Khởi động hệ thống bơm phun rửa toa xe khi toa xe đầu tiên vào vị trí rửa, dừng hệ thống khi đầu máy dồn hết toa xe cuối qua vị trí vòi phun. Toa xe phải được rửa sạch trước khi kéo dồn ra khỏi vị trí rửa. Thường xuyên xúc dọn quanh vị trí trạm rửa đảm bảo vệ sinh môi trường.
đ) Nhà thầu phải chứng minh việc huy động được nhân sự thực hiện gói thầu, số lượng tối thiểu là: 123 người (có danh sách kèm theo), trong đó: tối thiểu 04 công nhân được đào tạo nghề kỹ thuật điện (có chứng chỉ đào tạo nghề kèm theo) 
Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện công việc đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, địa điểm như HSMT đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn về tài sản của Chủ đầu tư, không được giao cho đơn vị khác thực hiện thay công việc. Tự chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người, thiết bị trong quá trình thực hiện gói thầu này.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Hàng tháng, Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu khối lượng hoàn thành do Nhà thầu thực hiện làm cơ sở thanh toán.
Sản phẩm được nghiệm thu là khối lượng công việc Nhà thầu đã hoàn thành trong kỳ đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn.
Phương pháp nghiệm thu: Đo đếm, cân ... theo cách xác định thông thường của sản phẩm.
- Kiểm tra, đóng cửa toa xe; vận hành cơ cấu đóng (mở) bạt che toa xe; Vận hành bơm nước rửa toa xe: Đếm thực tế số lượng sản phẩm Nhà thầu thực hiện đảm bảo an toàn, tiến độ phục vụ vận chuyển than.
- Xả dỡ than toa xe: Khối lượng than được vận chuyển về các kho, cảng của Chủ đầu tư được xác định qua cân toa xe đường sắt (trường hợp cân hỏng hoặc dừng cân phục vụ bảo trì: đo mô hình nhân với tỷ khối). Khối lượng xả dỡ từng toa xe được xác định thông qua số đăng ký toa xe và khối lượng tương ứng thông qua phiếu vận chuyển nội bộ.
Toàn bộ khối lượng Nhà thầu hoàn thành được các bộ phận liên quan của Chủ đầu tư xác nhận từng ca, kíp, từng vị trí, phối hợp cùng Nhà thầu hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán hàng kỳ. Nhà thầu có trách nhiệm theo dõi, đối chiếu khối lượng từng ca, kíp, từng vị trí và tổng hợp, ký xác nhận khối lượng với các bộ phận liên quan của Chủ đầu tư tại hiện trường sản xuất, phối hợp hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán hàng kỳ. 

