

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 01MSCBTLT2026: Mua sắm cột BTLT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gộp các gói thầu mua sắm VTTB phục vụ đầu tư xây dựng năm 2026 đợt 1 gồm dự án Hạ điện áp các lộ đường dây trung thế 374, 376 E10.4; Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Tri Thủy, Quang Lãng năm 2026; Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Phúc Tiến năm 2026; Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026; Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Chuyên Mỹ năm 2026; Hạ điện áp đường dây trung áp 373E1.39 Thanh Oai; Hạ điện áp đường dây trung áp lộ 377E1.39 Thanh Oai; Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp nhánh Cao Dương lộ 370E1.39 Thanh Oai; Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp lộ 460, 463E1.39 Thanh Oai

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/ TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVN HANOI ngày 05/11/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ quyết định số 3783/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 08/11/2025 của Công ty Điện lực Thường Tín về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Gộp các gói thầu mua sắm VTTB phục vụ đầu tư xây dựng năm 2026 đợt 1 gồm dự án Hạ điện áp các lộ đường dây trung thế 374, 376 E10.4; Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Tri Thủy, Quang Lãng năm 2026; Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Phúc Tiến năm 2026; Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026; Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Chuyên Mỹ năm 2026; Hạ điện áp đường dây trung áp 373E1.39 Thanh Oai; Hạ điện áp đường dây trung áp lộ 377E1.39 Thanh Oai; Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp nhánh Cao Dương lộ 370E1.39 Thanh Oai; Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp lộ 460, 463E1.39 Thanh

Oai;

Căn cứ Quyết định 4345/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 27/11/2025 của Công ty Điện lực Thường Tín về việc phê duyệt dự toán gói thầu 01MSCBTLT2026: Mua sắm cột BTLT;

Căn cứ tờ trình ngày 01/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 01MSCBTLT2026: Mua sắm cột BTLT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu 01MSCBTLT2026: Mua sắm cột BTLT ngày 04/12/2025;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 01MSCBTLT2026: Mua sắm cột BTLT với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDAKN – Công ty Điện lực Thường Tín chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông(Bà) Giám đốc Ban QLDAKN và Trưởng các đơn vị chức năng có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Hải