

Số: 202/QĐ-BQLDA

Cần Thơ, ngày 08 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Tư vấn Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc
Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP TP. CẦN THƠ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung tiết 4.3.3 điểm 4.3 khoản 4; tiết 4.4.8, tiết 4.4.9, tiểu tiết b tiết 4.4.10 điểm 4.4 khoản 4 và khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu

Giang phê duyệt Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (lần 3);

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND thành phố Cần Thơ về việc giao Chủ đầu tư các dự án trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố Cần Thơ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-BQLDA ngày 16/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán gói thầu Tư vấn Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các gói thầu khác có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-BQLDA ngày 17/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 tại Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-BQLDA ngày 28/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ về việc thành lập Tổ thẩm định trong lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1;

Căn cứ Hợp đồng số 351/HĐ-BQLDA ngày 28/10/2025 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long về việc thực hiện gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

Tờ trình số 447/2025/TTr-ĐT ngày 05/12/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT của gói thầu: Tư

vấn Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định số 193/BC-BQLDA ngày 08/12/2025 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT của gói thầu: Tư vấn Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, với nội dung theo phụ lục đính kèm (hồ sơ mời thầu được phát hành trên hệ thống đấu thầu qua mạng kèm theo quyết định này ngay khi phê duyệt trực tuyến).

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch - Tổng hợp, đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long), Tổ thẩm định căn cứ E-HSMT đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP.Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tư vấn đấu thầu (thực hiện);
- Tổ Thẩm định (thực hiện);
- Lưu: VP, KH-TH

GIÁM ĐỐC

Lê Minh Cường