

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 01: Xây dựng + thiết bị thuộc dự án: Lắp đặt thiết bị thể thao tại các khu công cộng trên địa bàn thị xã Từ Sơn**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TỪ SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-SXD ngày 11/11/2025 của Giám đốc sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT dự án: Lắp đặt thiết bị thể thao tại các khu công cộng trên địa bàn thị xã Từ Sơn;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-BQLDATS ngày 29/11/2025 của Giám đốc Ban quản lý DAXD Từ Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lắp đặt thiết bị thể thao tại các khu công cộng trên địa bàn thị xã Từ Sơn;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 01: Xây dựng + thiết bị thuộc dự án: Lắp đặt thiết bị thể thao tại các khu công cộng trên địa bàn thị xã Từ Sơn do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng ATP;

Xét đề nghị của Công ty CP R&D Phú Thăng tại Báo cáo thẩm định E-HSMT số 413/BCTĐ-PT ngày 05/12/2025.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Xây dựng + thiết bị thuộc dự án: Lắp đặt thiết bị thể thao tại các khu công cộng trên địa bàn thị xã Từ Sơn với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban quản lý dự án công trình; Tổ chuyên gia đấu thầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng: Kỹ thuật và tư vấn xây dựng, Hành chính - Kế toán, Kế hoạch và quản lý chất lượng của Ban quản lý DAXD Từ Sơn, Tổ chuyên gia đấu thầu và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (t/h);
- Ban QLDA dân dụng và PTĐT tỉnh BN số 2 (b/c);
- Lưu.

**GIÁM ĐỐC**



**Bạch Văn Hiến**