

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 8: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn công trình thuộc Dự án: Xây mới điểm trường mầm non thôn Kính Nỗ

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ THƯ LÂM

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về việc sửa đổi bổ sung một số điều về Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện; số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 5065/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021-2025, kế hoạch năm 2025 và kế hoạch năm 2024 kéo dài sang năm 2025; số 5064/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án, nhiệm vụ khi thực hiện chính quyền 02 cấp;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Thư Lâm: số 285/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách xã Thư Lâm năm 2025; số 387/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 về việc tổ chức thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng; số 1762/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Xây mới điểm trường mầm non thôn Kính Nỗ; số 2877/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 của xã Thư Lâm; số 1727/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 về việc tổ chức thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 6538/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; số 2522/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; số 7568/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây mới điểm trường mầm non thôn Kính Nỗ;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thư Lâm: số 816/QĐ-QLDA ngày 02/12/2025 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; số 831/QĐ-QLDA ngày 04/12/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 9: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT gói thầu số 7 và gói thầu số 8; số 832/QĐ-QLDA ngày 05/12/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 10: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu số 7 và gói thầu số 8 thuộc dự án: Xây mới điểm trường mầm non thôn Kính Nỗ;

Căn cứ Tờ trình số 93/SHTL/TTr-PDMT-GS ngày 06/12/2025 của Công ty Cổ phần Sông Hồng Thăng Long về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 8: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn công trình thuộc dự án Xây mới điểm trường mầm non thôn Kính Nỗ.

*Căn cứ Báo cáo số 0712/2025/BC.NMKN-LHK ngày 07/12/2025 của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại LHK về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 8: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn công trình thuộc dự án Xây mới điểm trường mầm non thôn Kính Nỗ.*

*Xét cứ E-HSMT Gói thầu số 8: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn công trình Xây mới điểm trường mầm non thôn Kính Nỗ do Công ty Cổ phần Sông Hồng Thăng Long lập.*

*Theo đề nghị của Phòng Dự án 1 - Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thư Lâm,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 8: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn công trình Xây mới điểm trường mầm non thôn Kính Nỗ, với nội dung theo hồ sơ đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Dự án 1 phối hợp với các đơn vị tư vấn lập E.HSMT, đánh giá E.HSDT và tư vấn thẩm định E.HSMT, KQLCNT triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ, chất lượng và chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Phòng Dự án 1, Kế hoạch – Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thư Lâm; Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Hồng Thăng Long; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại LHK; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đ/c PGĐ Nguyễn Hữu Quốc; (đề T/h)
- Lưu.

**GIÁM ĐỐC**

**Tô Anh Duy**