

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT dự án “Xây dựng mới lưới điện trung thế khai thác tải lộ ra máy 2 trạm biến áp 110kV Châu Đức 1”

Thuộc dự án: Xây dựng mới lưới điện trung thế khai thác tải lộ ra máy 2 trạm biến áp 110kV Châu Đức 1

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 07/01/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về việc Phân cấp cho Giám đốc các Đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Đất Đỏ;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-PCĐĐ ngày 12/7/2025 của Công ty Điện lực Đất Đỏ về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng, Đội tại Công ty Điện Lực Đất Đỏ”;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-PCĐĐ ngày 10/9/2025 của Công ty Điện lực Đất Đỏ về việc thành lập Tổ thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc tất cả các nguồn vốn của Công ty Điện lực Đất Đỏ năm 2025;

Căn cứ văn bản số 5132/EVNHCMC-KH ngày 14/10/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-PCDD ngày 21/11/2025 của Công ty Điện lực Đất Đỏ v/v phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật, Dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án;

Căn cứ E-HSMT gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT dự án “Xây dựng mới lưới điện trung thế khai thác tải lộ ra máy 2 trạm biến áp 110kV Châu Đức 1” do Tổ chuyên gia lập;

Xét Tờ trình số 628/KHVT ngày 08/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT dự án “Xây dựng mới lưới điện trung thế khai thác tải lộ ra máy 2 trạm biến áp 110kV Châu Đức 1” thuộc dự án: Xây dựng mới lưới điện trung thế khai thác tải lộ ra máy 2 trạm biến áp 110kV Châu Đức 1;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT dự án “Xây dựng mới lưới điện trung thế khai thác tải lộ ra máy 2 trạm biến áp 110kV Châu Đức 1” thuộc dự án: Xây dựng mới lưới điện trung thế khai thác tải lộ ra máy 2 trạm biến áp 110kV Châu Đức 1, số 243/QLĐT ngày 10/12/2025 của Tổ thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT dự án “Xây dựng mới lưới điện trung thế khai thác tải lộ ra máy 2 trạm biến áp 110kV Châu Đức 1” thuộc dự án: Xây dựng mới lưới điện trung thế khai thác tải lộ ra máy 2 trạm biến áp 110kV Châu Đức 1 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, tổ thẩm định và Trưởng các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Phòng KHVT, KTAT, TCKT(để thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT, NTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phú Vĩnh