

Số: 471 /QĐ-BQL

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt nội dung E-HSMT, gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình, công trình: Khu tái định cư thôn Phú Phong, xã An Chấn thuộc dự án: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - TP. Tuy Hòa (giai đoạn 1).

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020; Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật qui hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 V/v quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 V/v quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư của Bộ Kế hoạch và đầu tư (cũ): số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024 Qui định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu;

Căn cứ Quyết định của Bộ Tài chính: số 2815/QĐ-BTC ngày 14/8/2025 V/v Công bố các Thông tư tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 90/2025/QH15 và nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025

V/v Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; số 105/2025/TT-BTC ngày 31/10/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ): số 73/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 về chủ trương đầu tư dự án...; số 74/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 về cam kết bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện dự án...; số 11/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1); số 01/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 V/v Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của UBND tỉnh Phú Yên (cũ) V/v Phê duyệt dự án: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1);

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk: số 003/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 V/v Tổ chức lại Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên; 825/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 V/v Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án...; số 0851/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 V/v Giao điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Đắk Lắk sau sắp xếp; số 0852/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 V/v Giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 kéo dài thực hiện và giải ngân sang năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk sau sắp xếp; số 01208/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 V/v Bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024; số 01979/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 V/v Tổ chức lại Ban Quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk; số 02133/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Tuy An (cũ): số 2247/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 V/v Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án...; số 2364/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án: Khu tái định cư tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - Thành phố Tuy Hòa (thôn Phú Phong, xã An Chấn); số 2779/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 V/v Điều chỉnh tên các công trình, dự án phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - TP. Tuy Hòa (giai đoạn 1);

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk: số 326/QĐ-BQL ngày 30/10/2025 V/v Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình Khu tái định cư thôn Phú Phong, xã An Chấn thuộc dự án...; số 454/QĐ-BQL ngày 04/12/2025 V/v Phê

duyet kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2), công trình Khu tái định cư thôn Phú Phong, xã An Chấn thuộc dự án...; số 459/QĐ-BQL ngày 05/12/2025 V/v Thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình, công trình: Khu tái định cư thôn Phú Phong, xã An Chấn thuộc dự án...; số 461/QĐ-BQL ngày 05/12/2025 V/v Thành lập Tổ thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình, công trình: Khu tái định cư thôn Phú Phong, xã An Chấn thuộc dự án: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - TP. Tuy Hòa (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình ngày 08/12/2025 kèm theo hồ sơ E-HSMT do Tổ chuyên gia đấu thầu lập và Báo cáo kết quả thẩm định số 68/BC-PTĐ ngày 08/12/2025 của Tổ Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT, gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình, công trình: Khu tái định cư thôn Phú Phong, xã An Chấn thuộc dự án: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - TP. Tuy Hòa (giai đoạn 1).

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng, Trưởng/phụ trách các phòng thuộc Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông, Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia đấu thầu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND Tỉnh (b/c);
- Các Sở: XD, TC;
- KBNN khu vực XIV-PGD số 15;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, PTĐ, Q.

GIÁM ĐỐC

Đặng Khoa Dăm