



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI

VPGD: Tầng 2 tòa nhà số 186 đường 30 tháng 4, TP Đà Nẵng

Tel: 0903 535 717

Email: incivi.dng@gmail.com

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT



(Xuất bản theo QĐPD số:/QĐ-PCCCh ngày/....../2025)

TẬP II: CÁC BẢN VẼ

TÊN CÔNG TRÌNH	: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026
MÃ DỰ ÁN	: F05F05F05.LT0C.25011
NGUỒN VỐN	: KHCB + VAY TÍN DỤNG
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG	: TP HỒ CHÍ MINH
CHỦ ĐẦU TƯ	: CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
TỔ CHỨC TƯ VẤN	: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI

Năm 2025



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI

VPGD: Tầng 2 tòa nhà số 186 đường 30 tháng 4, TP Đà Nẵng

Tel: 0903535717

Email: Incivi.dng@gmail.com

Số: 572/HSTK-INC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT


(Xuất bản theo QĐPD số:/QĐ-PCCCh ngày/....../2025)


TẬP II: CÁC BẢN VẼ

TÊN CÔNG TRÌNH	: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THÉ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026
MÃ DỰ ÁN	: F05F05F05.LT0C.25011
NGUỒN VỐN	: KHCB + VAY TÍN DỤNG
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG	: TP HỒ CHÍ MINH
CHỦ ĐẦU TƯ	: CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
TỔ CHỨC TƯ VẤN	: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI
Chủ trì thiết kế	: Trần Anh Quân
Kiểm tra	: Trần Anh Quân
Thiết kế	: Hồ Nguyễn Hoàng Nam

TƯ VẤN THIẾT KẾ
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI
P.GIÁM ĐỐC

ĐOÀN NGỌC THUẦN




	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CL.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuần		SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ: - Cải tạo, thay trụ trung thể trong KCN Tây Bắc huyện Cử Chi		
C.T.T.K	Trần Anh Quân				
Kiểm tra	Trần Anh Quân				
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam		Hoàn thành	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam		07/2025		SDNL-02



CÁC KÝ HIỆU TRÊN BẢN VẼ				CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHẠM NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
FCO THƯỜNG ĐÓNG FCO THƯỜNG MỞ LBCO THƯỜNG ĐÓNG LBCO THƯỜNG MỞ DAO CÁCH LY THƯỜNG ĐÓNG DAO CÁCH LY THƯỜNG MỞ LBS THƯỜNG ĐÓNG LBS THƯỜNG MỞ RECLOSER TRẠM CÓ ĐIỆN ÁP MÁI CÔNG SUẤT LỚN	MBT 1 PHA TREO TRÊN TRỤ 3 MBT 1 PHA TREO TRÊN TRỤ MBT 1 PHA ĐẶT TRÊN GIÀN 3 MBT 1 PHA ĐẶT TRÊN NỀN MBT 3 PHA TREO TRÊN TRỤ? MBT 3 PHA ĐẶT TRÊN GIÀN MBT 3 PHA ĐẶT TRÊN NỀN MBT 3 PHA ĐẶT NGỒI MBT 3 PHA ĐẶT TRONG PHÒNG	TUYẾN 22kV KÉO MỚI + DCS TUYẾN 22kV CẢI TẠO + DCS TUYẾN 0.4kV KÉO MỚI DÂY CHỐNG SÉT KÉO MỚI TUYẾN 22kV HIỆN CÓ TRẠM NGỒI, TRẠM TREO LẮP MỚI LBS, DS LẮP MỚI				P.Giám đốc: Đoàn Ngọc Thuần C.T.T.K: Trần Anh Quân Kiểm tra: Trần Anh Quân Thiết kế: Hồ Nguyễn Hoàng Nam Vẽ: Hồ Nguyễn Hoàng Nam		
						SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ: - Xây dựng mới TBA Thị Trấn 46A		
						Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: SĐNL-05



<div>CÁC KÝ HIỆU TRÊN BẢN VẼ</div> <div><div><div></div><div>FCO THƯỜNG ĐÓNG</div></div><div><div></div><div>FCO THƯỜNG MỞ</div></div><div><div></div><div>LBCO THƯỜNG ĐÓNG</div></div><div><div></div><div>LBCO THƯỜNG MỞ</div></div><div><div></div><div>ĐẠO CÁCH LY THƯỜNG ĐÓNG</div></div><div><div></div><div>ĐẠO CÁCH LY THƯỜNG MỞ</div></div><div><div></div><div>LBS THƯỜNG ĐÓNG</div></div><div><div></div><div>LBS THƯỜNG MỞ</div></div><div><div></div><div>RECLOSER</div></div><div><div></div><div>TRẠM CÓ ĐIỆN ÁP MÁI CÔNG SUẤT LỚN</div></div></div> <div><div><div><div></div><div>MBT 1 PHA TREO TRÊN TRỤ</div></div><div><div></div><div>3 MBT 1 PHA TREO TRÊN TRỤ</div></div><div><div></div><div>3 MBT 1 PHA ĐẶT TRÊN GIÀN</div></div><div><div></div><div>3 MBT 1 PHA ĐẶT TRÊN NỀN</div></div><div><div></div><div>MBT 3 PHA ĐẶT TRÊN GIÀN</div></div><div><div></div><div>MBT 3 PHA ĐẶT TRÊN NỀN</div></div><div><div></div><div>MBT 3 PHA ĐẶT TRONG PHÒNG</div></div></div><div><div><div></div><div>TUYẾN 22kV KÉO MỚI + DCS</div></div><div><div></div><div>TUYẾN 22kV CẢI TẠO + DCS</div></div><div><div></div><div>TUYẾN 0.4kV KÉO MỚI</div></div><div><div></div><div>DÂY CHỐNG SÉT KÉO MỚI</div></div><div><div></div><div>TUYẾN 22kV HIỆN CÓ</div></div><div><div><div></div><div>TRẠM NGŨI, TRẠM TREO LẮP MỚI</div></div><div><div></div><div>DS</div></div><div><div></div><div>DS LẮP MỚI</div></div></div></div></div>		<div><div><div></div><div><div>CÔNG TY CỔ PHẦN</div><div>TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI</div></div></div><div><div><div>P.Giám đốc</div><div>C.T.T.K</div><div>Kiểm tra</div><div>Thiết kế</div><div>Vẽ</div></div><div><div>Đoàn Ngọc Thuận</div><div>Trần Anh Quân</div><div>Trần Anh Quân</div><div>Hồ Nguyễn Hoàng Nam</div><div>Hồ Nguyễn Hoàng Nam</div></div></div></div>		<div><div>CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI</div><div>NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011</div></div> <div><div><div>SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ: - Xây dựng mới TBA Thạnh Đông 16A</div></div><div><div><div>Hoàn thành</div><div>07/2025</div></div><div><div>B.C.K.T.K.T</div></div><div><div>Bản vẽ số:</div><div>SDNL-06</div></div></div></div>		
--	--	--	--	--	--	--



GHI CHÚ

- | | | | |
|--|----------------------------|--|---|
| | Lưới trung thế hiện hữu | | Trạm biến áp hiện hữu |
| | Lưới trung thế đi nối XDM | | Trụ trung thế đôi, đơn hiện hữu |
| | Lưới trung thế đi ngầm XDM | | Trụ trung thế đôi, đơn trồng mới |
| | Lưới trung thế cải tạo | | Trụ hạ thế đôi, đơn trồng mới |
| | Dây chống sét kéo mới | | Trụ trung BTLT 8,5m, trụ H hiện hữu |
| | Lưới hạ thế XDM | | Trụ trung trung thế, BTLT 8,5m, trụ H thu hồi |
| | Lưới trung thế thu hồi | | Tiếp địa đường dây, chống sét lắp mới |
| | Lưới hạ thế hiện hữu | | Tiếp địa, dây néo hiện có |
| | Trạm biến áp XDM | | LBS, DS lắp mới |

CÔNG TY TNHH
FOODS FOR YOU

Thầy Hiến Tiếng Anh


Sân banh xã
Tân Thành Tây

CẢI TẠO LƯỚI TRUNG THẾ NỐI


CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCCh ngày/...../2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			MẶT BẰNG TUYẾN ĐƯỜNG DÂY CẢI TẠO LƯỚI TRUNG THẾ NHÁNH RỄ NGUYỄN THÀNH LÝ		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân			Hoàn thành 07/2025		
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			B.C.K.T.K.T		Bản vẽ số: BV- 01




S/NTLY/T/001L
Trước cải tạo




S/NTLY/T/001L
Sau cải tạo




S/NTLY/T/002L
S/NTLY/T/005CA
S/NTLY/T/005C
S/NTLY/T/006CA
Trước cải tạo




S/NTLY/T/002L
S/NTLY/T/005CA
S/NTLY/T/005C
S/NTLY/T/006CA
Sau cải tạo




S/NTLY/T/003L-004L
Trước cải tạo



S/NTLY/T/003L-004L
Sau cải tạo




S/NTLY/T/006L-007L
Trước cải tạo




S/NTLY/T/006L-007L
Sau cải tạo


CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCCh ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ NR NGUYỄN THÀNH LÝ		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-02
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					




S/LATH/T/024L-025L
Trước cải tạo




S/NTLY/T/008L đến S/NTLY/T/0012
Trước cải tạo




Thanh Tây 3S
S/D153/T/003C-004C
Trước cải tạo



S/LATH/T/024L-025L
Sau cải tạo




S/NTLY/T/008L đến S/NTLY/T/0012
Sau cải tạo





Thanh Tây 3S
S/D153/T/003C-004C
Sau cải tạo

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCCh ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


TRẦN CÔNG BẰNG

	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ NR NGUYỄN THÀNH LÝ		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
	Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			BV-03







S/TBD6/T/012C
Trước cải tạo




S/TBD6/T/013C-014C
Trước cải tạo




S/TBD6/T/019C
Trước cải tạo




S/TBD6/T/021C
Trước cải tạo




S/TBD6/T/012C
Sau cải tạo



S/TBD6/T/013C-014C
Sau cải tạo



S/TBD6/T/019C
Sau cải tạo



S/TBD6/T/021C
Sau cải tạo

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÚ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG







CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM
BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CÚ CHI
NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011


P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	
C.T.T.K	Trần Anh Quân	
Kiểm tra	Trần Anh Quân	
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	




HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV KCN TÂY BẮC - ĐƯỜNG D6 (TỜ 2)		
Hoàn thành	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
07/2025		BV-06



CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV KCN TÂY BẮC - ĐƯỜNG D6 (TỜ 3)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					BV-07




GHI CHÚ			
	Lưới trung thế hiện hữu		Trạm biến áp hiện hữu
	Lưới trung thế đi nối XDM		Trụ trung thế đôi, đơn hiện hữu
	Lưới trung thế đi ngầm XDM		Trụ trung thế đôi, đơn trồng mới
	Lưới trung thế cải tạo		Trụ hạ thế đôi, đơn trồng mới
	Dây chống sét kéo mới		Trụ trung BTLT 8,5m, trụ H hiện hữu
	Lưới hạ thế XDM		Trụ trung trung thế, BTLT 8,5m, trụ H thu hồi
	Lưới trung thế thu hồi		Tiếp địa đường dây, chống sét lắp mới
	Lưới hạ thế hiện hữu		Tiếp địa, dây néo hiện có
	Trạm biến áp XDM		LBS, DS lắp mới

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QB-PCCCh ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TRẦN CÔNG BẰNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			- MẶT BẰNG CẢI TẠO TRỤC CHÍNH TUYẾN 22KV KCN TÂY BẮC - ĐƯỜNG N4 - MẶT BẰNG CẢI TẠO TRỤC CHÍNH TUYẾN 22KV CÂY SỘP - ĐƯỜNG N4		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					
			Hoàn thành	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:	
			07/2025		BV-08	




S/TBN4/T/007L
Trước cải tạo




S/TBN4/T/008L
Trước cải tạo




S/TBN4/T/009L-010L
Trước cải tạo




S/TBN4/T/011L
Trước cải tạo




S/TBN4/T/007L
Sau cải tạo



S/TBN4/T/008L
Sau cải tạo



S/TBN4/T/009L-010L
Sau cải tạo



S/TBN4/T/011L
S/TBN4/T/019L
Sau cải tạo

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG




CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI


CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM
BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI
NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011

P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	
C.T.T.K	Trần Anh Quân	
Kiểm tra	Trần Anh Quân	
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	

HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỤC CHÍNH TUYẾN 22kV KCN TÂY BẮC - ĐƯỜNG N4 (TỜ 1)		
Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-09




		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CÚ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV KCN TÂY BẮC - ĐƯỜNG N4 (TỜ 2)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			07/2025		BV-10




CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV KCN TÂY BẮC - ĐƯỜNG N4 (TỜ 3)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-11
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					




S/TBN4T/001C
Trước cải tạo




S/TBN4T/002C
Trước cải tạo




S/TBN4T/003C
S/TBN4T/015C đến S/TBN4T/017C
S/TBN4T/019C đến S/TBN4T/020C
Trước cải tạo




S/TBN4/T/004C
Trước cải tạo




S/TBN4T/001C
Sau cải tạo



S/TBN4T/002C
Sau cải tạo




S/TBN4T/003C
S/TBN4T/015C đến S/TBN4T/017C
S/TBN4T/019C đến S/TBN4T/020C
Sau cải tạo




S/TBN4/T/004C
Sau cải tạo

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV CÂY SỘP (TỜ 1)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					BV-12



CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCCCh ngày/...../2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG




		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỤC CHÍNH TUYẾN 22kV CÂY SỘP (TỜ 2)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-13
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					



CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


TRẦN CÔNG BẰNG




	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV CÂY SỢP (TỜ 3)		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
	Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			BV-14



GHI CHÚ			
	Lưới trung thế hiện hữu		Trạm biến áp hiện hữu
	Lưới trung thế đi nối XDM		Trụ trung thế đôi, đơn hiện hữu
	Lưới trung thế đi ngầm XDM		Trụ trung thế đôi, đơn trồng mới
	Lưới trung thế cải tạo		Trụ hạ thế đôi, đơn trồng mới
	Dây chống sét kéo mới		Trụ trung BT LT 8,5m, trụ H hiện hữu
	Lưới hạ thế XDM		Trụ trung trung thế, BT LT 8,5m, trụ H thu hồi
	Lưới trung thế thu hồi		Tiếp địa đường dây, chống sét lắp mới
	Lưới hạ thế hiện hữu		Tiếp địa, dây néo hiện có
	Trạm biến áp XDM		LBS, DS lắp mới

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QB-PCCCh ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TRẦN CÔNG BẢNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận		MẶT BẰNG CẢI TẠO TRỤC CHÍNH TUYẾN 22KV KCN TÂY BẮC - ĐƯỜNG GIÁP HẢI TỪ TRỤ GHAI/001L-002L ĐẾN TRỤ GHAI/060L (TỜ 1)			
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					
			Hoàn thành	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:	
			07/2025		BV-15	




GHI CHÚ			
	Lưới trung thế hiện hữu		Trạm biến áp hiện hữu
	Lưới trung thế đi nổi XDM		Trụ trung thế đôi, đơn hiện hữu
	Lưới trung thế đi ngầm XDM		Trụ trung thế đôi, đơn trồng mới
	Lưới trung thế cải tạo		Trụ hạ thế đôi, đơn trồng mới
	Dây chống sét kéo mới		Trụ trung BTLT 8,5m, trụ H hiện hữu
	Lưới hạ thế XDM		Trụ trung trung thế, BTLT 8,5m, trụ H thu hồi
	Lưới trung thế thu hồi		Tiếp địa đường dây, chống sét lắp mới
	Lưới hạ thế hiện hữu		Tiếp địa, dây néo hiện có
	Trạm biến áp XDM		LBS, DS lắp mới


CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/...../2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG


	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận		MẶT BẰNG CẢI TẠO TRỤC CHÍNH TUYẾN 22KV KCN TÂY BẮC - ĐƯỜNG GIÁP HẢI TỪ TRỤ GHAI/001L-002L ĐẾN TRỤ GHAI/060L (TỜ 2)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân				
Kiểm tra	Trần Anh Quân				
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam		Hoàn thành	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam		07/2025		BV-16




S/GHAI/T/001L-002L
Trước cải tạo




S/GHAI/T/003L
S/GHAI/T/008L đến S/GHAI/T/010L
S/GHAI/T/013L đến S/GHAI/T/021L
S/GHAI/T/024L
S/GHAI/T/028L
S/GHAI/T/030L
S/GHAI/T/032L đến S/GHAI/T/035L
S/GHAI/T/039L
S/GHAI/T/041L đến S/GHAI/T/044L
S/GHAI/T/047L
S/GHAI/T/049L đến S/GHAI/T/050L
Trước cải tạo




S/GHAI/T/004L
S/GHAI/T/005L
Trước cải tạo




S/GHAI/T/006L-007L
Trước cải tạo




S/GHAI/T/001L-002L
Sau cải tạo



S/GHAI/T/003L
S/GHAI/T/008L đến S/GHAI/T/010L
S/GHAI/T/013L đến S/GHAI/T/021L
S/GHAI/T/024L
S/GHAI/T/028L
S/GHAI/T/030L
S/GHAI/T/032L đến S/GHAI/T/035L
S/GHAI/T/039L
S/GHAI/T/041L đến S/GHAI/T/044L
S/GHAI/T/047L
S/GHAI/T/049L đến S/GHAI/T/050L
Sau cải tạo




S/GHAI/T/004L
S/GHAI/T/005L
Sau cải tạo





S/GHAI/T/006L-007L
Sau cải tạo

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÚ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCCh ngày/...../2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


TRẦN CÔNG BẢNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CÚ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV ĐƯỜNG GIÁP HẢI (TỜ 1)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-18
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					



CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG







		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận		HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYÊN 22kV ĐƯỜNG GIÁP HẢI (TỜ 2)			
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam		Hoàn thành	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:	
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam		07/2025		BV-19	



CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÚ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/....2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CÚ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV ĐƯỜNG GIÁP HẢI (TỜ 3)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					BV-20




CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kv ĐƯỜNG GIÁP HẢI (TỜ 4)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					BV-21
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					




S/GHAI/T/045L
Trước cải tạo




S/GHAI/T/048L
Trước cải tạo




S/GHAI/T/051L-052L
Trước cải tạo



S/GHAI/T/045L
Sau cải tạo



S/GHAI/T/048L
Sau cải tạo




S/GHAI/T/051L-052L
Sau cải tạo

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYÊN 22kV ĐƯỜNG GIÁP HẢI (TỜ 5)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					BV-22







		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuần			MẶT BẰNG CẢI TẠO TRỤC CHÍNH TUYẾN 22KV TRUNG LẬP HẠ - ĐƯỜNG N2 TỪ TRỤ GHAI/073L ĐẾN TRỤ TBD1/039C		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam		Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:	
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam				BV-23	



CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÚ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


TRẦN CÔNG BẢNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CÚ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận		HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV TRUNG LẬP HẠ - ĐƯỜNG N2 (TỜ 1)			
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam		Hoàn thành	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:	
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam		07/2025		BV-24	




CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỤC CHÍNH TUYẾN 22kV TRUNG LẬP HẠ - ĐƯỜNG N2 (TỜ 2)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-25
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					




S/TBN2/T/013C
Trước cải tạo



S/TBN2/T/014C
Trước cải tạo



S/TBN2/T/013C
Sau cải tạo




S/TBN2/T/014C
Sau cải tạo



CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/....2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG



	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV TRUNG LẬP HẠ - ĐƯỜNG N2 (TỜ 3)		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
	Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			BV-26




S/TBD2/T/001L-002L
Trước cải tạo




S/TBD2/T/003L
Trước cải tạo




S/TBD2/T/004L
Trước cải tạo





S/TBD2/T/005L
S/TBD2/T/006L
S/TBD2/T/008L
S/TBD2/T/014L
Trước cải tạo




S/TBD2/T/001L-002L
Sau cải tạo



S/TBD2/T/003L
Sau cải tạo



S/TBD2/T/004L
Sau cải tạo



S/TBD2/T/005L
S/TBD2/T/006L
S/TBD2/T/008L
S/TBD2/T/014L
Sau cải tạo

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÚ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG




CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI


CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM
BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CÚ CHI
NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011

P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	
C.T.T.K	Trần Anh Quân	
Kiểm tra	Trần Anh Quân	
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	


HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỤC CHÍNH TUYẾN 22KV TRUNG LẬP HẠ - ĐƯỜNG D2 (TỜ 1)		
Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-28




S/TBD2/T/007L
Trước cải tạo




S/TBD2/T/009L
S/TBD2/T/011L đến S/TBD2/T/013L
Trước cải tạo




S/TBD2/T/010L
Trước dự án




S/TBD2/T/015L
Trước dự án




S/TBD2/T/007L
Sau cải tạo



S/TBD2/T/009L
S/TBD2/T/011L đến S/TBD2/T/013L
Sau cải tạo



S/TBD2/T/010L
Sau dự án



S/TBD2/T/015L
Sau dự án

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÚ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG







CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM
BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CÚ CHI
NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011

P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	
C.T.T.K	Trần Anh Quân	
Kiểm tra	Trần Anh Quân	
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	

HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỤC CHÍNH TUYẾN 22KV TRUNG LẬP HẠ - ĐƯỜNG D2 (TỜ 2)		
Hoàn thành	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
07/2025		BV-29




CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCCh ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG

GHI CHÚ

	Lưới trung thế hiện hữu	①	③			Trạm biến áp hiện hữu
	Lưới trung thế đi nổi XDM					Trụ trung thế đôi, đơn hiện hữu
	Lưới trung thế đi ngầm XDM					Trụ trung thế đôi, đơn trồng mới
	Lưới trung thế cải tạo					Trụ hạ thế đôi, đơn trồng mới
	Dây chống sét kéo mới					Trụ trung BTLT 8,5m, trụ H hiện hữu
	Lưới hạ thế XDM					Trụ trung trung thế, BTLT 8,5m, trụ H thu hồi
	Lưới trung thế thu hồi					Tiếp địa đường dây, chống sét lắp mới
	Lưới hạ thế hiện hữu					Tiếp địa, dây néo hiện có
	Trạm biến áp XDM					LBS, DS lắp mới


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỦ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			MẶT BẰNG CẢI TẠO TRỤC CHÍNH TUYẾN 22KV PHƯỚC THẠNH - ĐƯỜNG D1 TỪ TRỤ TBD1/001C-002C ĐẾN TRỤ TLHA/049L-050L (TỜ 2)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân			Hoàn thành 07/2025		
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			B.C.K.T.K.T		Bản vẽ số: BV-31



CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG

		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV PHƯỚC THẠNH - ĐƯỜNG D1 (TỜ 1)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			07/2025		BV-32



CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG

		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV PHƯỚC THẠNH - ĐƯỜNG D1 (TỜ 2)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-33
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					

S/TBD1/T/012C
Trước cải tạo

S/TBD1/T/013C
S/TBD1/T/014C
S/TBD1/T/017C
S/TBD1/T/018C
S/TBD1/T/020C
S/TBD1/T/024C
S/TBD1/T/026C
S/TBD1/T/027C
Trước cải tạo

S/TBD1/T/028C
S/TBD1/T/029C
S/TBD1/T/032C
S/TBD1/T/033C
S/TBD1/T/035C
S/TBD1/T/041C
S/TBD1/T/042C
S/TBD1/T/044C
Trước cải tạo

S/TBD1/T/045C
S/TBD1/T/047C
Trước cải tạo

S/TBD1/T/015C
Trước cải tạo

S/TBD1/T/019C
Trước cải tạo

S/TBD1/T/012C
Sau cải tạo

S/TBD1/T/013C
S/TBD1/T/014C
S/TBD1/T/017C
S/TBD1/T/018C
S/TBD1/T/020C
S/TBD1/T/024C
S/TBD1/T/026C
S/TBD1/T/027C
Sau cải tạo

S/TBD1/T/028C
S/TBD1/T/029C
S/TBD1/T/032C
S/TBD1/T/033C
S/TBD1/T/035C
S/TBD1/T/041C
S/TBD1/T/042C
S/TBD1/T/044C
Sau cải tạo

S/TBD1/T/045C
S/TBD1/T/047C
Sau cải tạo


S/TBD1/T/015C
Sau cải tạo


S/TBD1/T/019C
Sau cải tạo

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÚ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QB-PCCCh ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG


	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CÚ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV PHƯỚC THẠNH - ĐƯỜNG D1 (TỜ 3)		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-34
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam				







CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QB-PCCCh ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV PHƯỚC THẠNH - ĐƯỜNG D1 (TỜ 5)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-36
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					




S/TBD1/T/039C
Trước cải tạo




S/TBD1/T/040C
Trước cải tạo




S/TBD1/T/043C
Trước cải tạo



S/TBD1/T/039C
Sau cải tạo




S/TBD1/T/040C
Sau cải tạo









S/TBD1/T/043C
Sau cải tạo

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


TRẦN CÔNG BẢNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV PHƯỚC THẠNH - ĐƯỜNG D1 (TỜ 6)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-37
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					




CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCCCh ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG

		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV PHƯỚC THẠNH - ĐƯỜNG D1 (TỜ 7)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					BV-38











CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÚ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/...../2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG

		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CÚ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TRUNG THỂ TRỰC CHÍNH TUYẾN 22kV PHƯỚC THẠNH - ĐƯỜNG N5 (TỜ 2)		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam		Hoàn thành			
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam		07/2025	BV-41		




CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÚ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG

GHI CHÚ			
	Lưới trung thế hiện hữu		Trạm biến áp hiện hữu
	Lưới trung thế đi nổi XDM		Trụ trung thế đôi, đơn hiện hữu
	Lưới trung thế đi ngầm XDM		Trụ trung thế đôi, đơn trồng mới
	Lưới trung thế cải tạo		Trụ hạ thế đôi, đơn trồng mới
	Dây chống sét kéo mới		Trụ trung BTLT 8,5m, trụ H hiện hữu
	Lưới hạ thế XDM		Trụ trung trung thế, BTLT 8,5m, trụ H thu hồi
	Lưới trung thế thu hồi		Tiếp địa đường dây, chống sét lắp mới
	Lưới hạ thế hiện hữu		Tiếp địa, dây néo hiện có
	Trạm biến áp XDM		LBS, DS lắp mới


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CÚ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			MẶT BẰNG XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP MŨI LỚN 8 VÀ CÚ CHI 2A		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân			Hoàn thành 07/2025		
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			B.C.K.T.K.T		
				Bản vẽ số: BV- 42		




CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TBA MŨI LỚN 8		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			07/2025		BV-43




S/QL22/T/395L-396L
TBA CỬ CHI 2
Sau cải tạo





S/QL22/T/395L-396L
TBA CỬ CHI 2
Sau cải tạo




S/D963/T/001L
S/D963/T/003L
Xây dựng mới



S/D963/T/002LA-002LB
Xây dựng mới






TBA CỬ CHI 2A
S/D963/T/004LA-004LB
Xây dựng mới







CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/...../2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG

		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			HÌNH THỨC TRỤ TBA CỬ CHI 2A		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-44
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					





GHI CHÚ			
	Luỗi trung thể hiện hữu		Trạm biến áp hiện hữu
	Luỗi trung thể đi nổi XDM		Trụ trung thể đôi, đơn hiện hữu
	Luỗi trung thể đi ngầm XDM		Trụ trung thể đôi, đơn trồng mới
	Luỗi trung thể cải tạo		Trụ hạ thể đôi, đơn trồng mới
	Dây chống sét kéo mới		Trụ trung BTLT 8,5m, trụ H hiện hữu
	Luỗi hạ thể XDM		Trụ trung trung thể, BTLT 8,5m, trụ H thu hồi
	Luỗi trung thể thu hồi		Tiếp địa đường dây, chống sét lắp mới
	Luỗi hạ thể hiện hữu		Tiếp địa, dây neo hiện có
	Trạm biến áp XDM		LBS, DS lắp mới



CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỦ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			MẶT BẰNG XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP THỊ TRẦN 6A, CÂY SỘP A VÀ THỊ TRẦN 46A		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân			Hoàn thành 07/2025		
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			B.C.K.T.K.T		Bản vẽ số: BV-45




CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/...../2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG

	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	HÌNH THỨC TRỤ TBA THỊ TRẦN 6A		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-46
	Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			



TBA CÂY SỘP A
S/NVKH/T/013L-014L
Trước cải tạo







TBA CÂY SỘP A
S/NVKH/T/013L-014L
Sau cải tạo

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/....2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


TRẦN CÔNG BẰNG






	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	HÌNH THỨC TRỤ TBA CÂY SỘP A		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-47
	Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			



CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG

	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	HÌNH THỨC TRỤ TBA THỊ TRẦN 46A		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-48
	Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			




GHI CHÚ			
	Lưới trung thế hiện hữu		Trạm biến áp hiện hữu
	Lưới trung thế đi nổi XDM		Trụ trung thế đôi, đơn hiện hữu
	Lưới trung thế đi ngầm XDM		Trụ trung thế đôi, đơn trồng mới
	Lưới trung thế cải tạo		Trụ hạ thế đôi, đơn trồng mới
	Dây chống sét kéo mới		Trụ trung BTLT 8,5m, trụ H hiện hữu
	Lưới hạ thế XDM		Trụ trung trung thế, BTLT 8,5m, trụ H thu hồi
	Lưới trung thế thu hồi		Tiếp địa đường dây, chống sét lắp mới
	Lưới hạ thế hiện hữu		Tiếp địa, dây neo hiện có
	Trạm biến áp XDM		LBS, DS lắp mới


CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCCh ngày .../.../2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			MẶT BẰNG XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP TÂN THẠNH TÂY 18A VÀ THẠNH ĐÔNG 16A		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					BV-49



S/LATH/T/004CA
Xây dựng mới



S/LATH/T/004CA/001C
S/LATH/T/004CA/002C
S/LATH/T/004CA/003C
Xây dựng mới



TBA TÂN THANH TÂY 18A
S/LATH/T/004CA/004C-005C
Xây dựng mới

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG




CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM
BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI
NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011


P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	
C.T.T.K	Trần Anh Quân	
Kiểm tra	Trần Anh Quân	
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	

HÌNH THỨC TRỤ TBA TÂN THANH TÂY 18A

Hoàn thành	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
07/2025		BV-50



TBA THANH DÔNG 16A
S/NKCU/T/196L
Trước cải tạo




TBA THANH DÔNG 16A
S/NKCU/T/196L
Sau cải tạo


CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/....2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG


	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	HÌNH THỨC TRỤ TBA THANH DÔNG 16A		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BV-51
	Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			




ĐÀ 3,2m - SẮT L-75x75x8



ĐÀ 2,4m - SẮT L-75x75x8




ĐÀ A - SẮT L-75x75x8 DÀI 2m




ĐÀ U-160x68x5 DÀI 3,4m


CẮT Y-Y




ĐÀ 0,8m - SẮT L-75x75x8




ĐÀ 2,4m - SẮT L-75x75x8




THANH CHỐNG - SẮT L-50x50x5




CẮT H-H



THANH CHỐNG - SẮT DẸP 60x6



THANH CHỐNG - SẮT L-50x50x5 DÀI 2,65m
(Dùng khi gắn đà lệch hai tầng 2,0m)





THANH CHỐNG - SẮT L-50x50x5 DÀI 2,1m
(Dùng khi gắn đà lệch)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG



	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIỂN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	CHI TIẾT ĐÀ		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BVCT - 01
Vẽ		Hồ Nguyễn Hoàng Nam			



MẶT BẰNG BỐ TRÍ TIẾP ĐỊA 1 CỌC

BẢNG KÊ VẬT LIỆU HỆ THỐNG NỐI ĐẤT CHỐNG SÉT

STT	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Cọc tiếp địa đường kính 16x2400	Cọc	2	
2	Dây thép mạ kẽm Φ 10	Mét	15(17)[19]	
3	Ống nhựa xoắn HDPE đường kính 25mm	Mét	8	
4	Đai thép 20x0,7mm	Mét	9	
5	Khóa dal	Cái	6	
6	Kẹp Split-bolt 4/0	Cái	3	



MẶT BẰNG BỐ TRÍ TIẾP ĐỊA

BẢNG KÊ VẬT LIỆU HỆ THỐNG NỐI ĐẤT LẬP LẠI

STT	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Cọc tiếp địa đường kính 16x2400	Cọc	2	
2	Dây thép mạ kẽm Φ 10	Mét	12,5	
3	Ống nhựa xoắn HDPE đường kính 25mm	Mét	8	
4	Đai thép 20x0,7mm	Mét	6	
5	Khóa dal	Cái	4	
6	Kẹp WR (120-240/25-50)	Cái	2	

HỆ THỐNG NỐI ĐẤT LẬP LẠI

HỆ THỐNG NỐI ĐẤT CHỐNG SÉT TRỤ HIỆN HỮU

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BẢO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/....2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG




CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM
BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI
NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011


P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	
C.T.T.K	Trần Anh Quân	
Kiểm tra	Trần Anh Quân	
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	

CHI TIẾT, BỐ TRÍ TIẾP ĐỊA NỐI ĐẤT
TẠI VỊ TRÍ TRỤ HIỆN HỮU

Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BVCT - 02
-----------------------	-------------	-------------------------




HỆ THỐNG NỐI ĐẤT CHỐNG SÉT TRỤ XÂY MỚI



MẶT BẰNG BỐ TRÍ TIẾP ĐỊA

BẢNG KÊ VẬT LIỆU HỆ THỐNG NỐI ĐẤT CHỐNG SÉT

STT	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Cọc tiếp địa đường kính 16x2400	Cọc	2	
2	Dây thép mạ kẽm Φ 10	Mét	15(17)[19]	
3	Ống nhựa xoắn HDPE đường kính 25mm	Mét	8	
4	Đai thép 20x0,7mm	Mét	9	
5	Khóa đai	Cái	6	
6	Kẹp Split-bolt 4/0	Cái	3	



HỆ THỐNG NỐI ĐẤT LA, LBS/DS

BẢNG KÊ VẬT LIỆU HỆ THỐNG NỐI ĐẤT CHỐNG SÉT VAN

STT	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Cọc tiếp địa đường kính 16x2400	Cọc	2	
2	Cáp đồng trần M25	kg	1.33	
3	Dây tiếp địa sắt mạ Zn ĐK 10	Mét	10	
4	Ống nhựa xoắn HDPE đường kính 25mm	Mét	8	
5	Đai thép 20x0,7mm	Mét	6	
6	Khóa đai	Cái	4	
7	Kẹp WR (25-50/25-50)	Cái	2	

BẢNG KÊ VẬT LIỆU HỆ THỐNG NỐI ĐẤT LBS/DS


STT	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Cọc tiếp địa đường kính 16x2400	Cọc	2	
2	Cáp đồng trần M25	kg	0,55	
3	Dây tiếp địa sắt mạ Zn ĐK10	Mét	10	
4	Kẹp WR (120-240/25-50)	Cái	2	
5	Ống nhựa xoắn HDPE đường kính 25mm	Mét	8	
6	Đai thép 20x0,7mm	Mét	6	
7	Khóa đai	Cái	4	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BẢO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCCCh ngày/...../2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuần			CHI TIẾT, BỐ TRÍ TIẾP ĐỊA NỐI ĐẤT TẠI VỊ TRÍ TRỤ XDM VÀ LẮP LA, LBS,		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BVCT - 03
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					

HỆ THỐNG NỐI ĐẤT DS + CÁP NGẦM



BẢNG KÊ VẬT LIỆU HỆ THỐNG NỐI ĐẤT DS + CÁP NGẦM

STT	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Kẹp và cọc tiếp địa đường kính 16x2400	Cọc	3	
2	Cáp đồng trần M25	kg	0,55	
3	Dây tiếp địa sắt mạ Zn ØK10	Mét	10	
4	Kẹp WR (120-240/25-50)	Cái	2	
5	Kẹp WR (25-50/25-50)	Cái	2	
6	Ống nhựa xoắn HDPE đường kính 25mm	Mét	8	
7	Dai thép 20x0,7mm	Mét	6	
8	Khóa dai	Cái	4	




CHI TIẾT NỐI DÂY TIẾP ĐỊA VÀO ĐẦU CÁP NGẦM

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/...../2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG


	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	- TIẾP ĐỊA ĐẦU CÁP NGẦM		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BVCT - 04
	Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			



BẢNG KÊ VẬT LIỆU HỆ THỐNG NỐI ĐẤT HẠ THỂ CUỐI LƯỚI

STT	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Cọc tiếp địa đường kính 16x2400	Cọc	2	
2	Dây thép mạ kẽm Φ 10	Mét	8,0	
3	Kẹp WR (70-95/25-50)	Cái	2	
4	Ống nhựa xoắn HDPE đường kính 25mm	Mét	4	
5	Đai thép 20x0,7mm	Mét	3	
6	Khóa đai	Cái	3	

**CHI TIẾT NỐI ĐẤT NGOÀI THÂN TRỤ
LƯỚI HẠ THỂ DỪNG CUỐI LƯỚI**



BẢNG KÊ VẬT LIỆU HỆ THỐNG NỐI ĐẤT HẠ THỂ LẬP LẠI

STT	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Cọc tiếp địa đường kính 16x2400	Cọc	2	
2	Dây thép mạ kẽm Φ 10	Mét	7,5	
3	Cáp đồng trần M25mm2	Mét	0,25	
4	Kẹp WR (25-50/25-50)	Cái	2	
5	Nối bọc cách điện 95-95/cu-al	Cái	2	
6	Ống nhựa xoắn HDPE đường kính 25mm	Mét	4	
7	Đai thép 20x0,7mm	Mét	3	
8	Khóa đai	Cái	3	



**CHI TIẾT NỐI ĐẤT NGOÀI THÂN TRỤ
LƯỚI HẠ THỂ LẬP LẠI, RỄ NHÁNH**

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG



	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	CHI TIẾT, BỐ TRÍ TIẾP ĐỊA HẠ THỂ LẬP LẠI, TIẾP ĐỊA HẠ THỂ CUỐI LƯỚI		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BVCT - 05
	Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			

KẾT CẤU MÓNG TRỤ 16m ĐÔI
(1,8mx1,4mx0,8m)





BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG			
VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG	GHI CHÚ
Xi măng PC40	kg	570	
Cát vàng	m ³	1.104	
Đá 1x2	m ³	1.819	
Nước ngọt	lít	403	
Bulông VRS 20x800 (1 bộ gồm 2 lồng đến và 2 tán)	Cái	2	

KẾT CẤU MÓNG TRỤ 16m ĐƠN
(1,4mx1,4mx0,8m)



BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG			
VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG	GHI CHÚ
Xi măng PC40	kg	459	
Cát vàng	m ³	0.889	
Đá 1x2	m ³	1.463	
Nước ngọt	lít	324	
Bulông VRS 20x800 (1 bộ gồm 2 lồng đến và 2 tán)	Cái	1	



KẾT CẤU MÓNG TRỤ TRẠM 14M ĐÔI
(1,6mx1,6mx0,8m)



BẢNG THỐNG KÊ THÉP						
SỐ HIỆU	HÌNH DÁNG	Ø(mm)	CHIỀU DÀI (mm)	SỐ LƯỢNG (mm)	KHỐI LƯỢNG (Kg)	
1	150 1500 150	10	1500	28	0.93	25.91
2	150 500 150	10	800	10	0.49	4.94
3	150 300 150	10	600	6	0.37	2.22
TỔNG CỘNG						33.07



Ø10 a=150

KẾT CẤU MÓNG TRỤ 14M ĐÔI
(1,6mx1,4mx0,8m)



BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG			
VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG	GHI CHÚ
Xi măng PC40	kg	508	
Cát vàng	m ³	0.984	
Đá 1x2	m ³	1.620	
Nước ngọt	lít	359	
Bulông VRS 20x800 (1 bộ gồm 2 lồng đến và 2 tán)	Cái	1	

KẾT CẤU MÓNG TRỤ 14M ĐƠN
(1,4mx1,4mx0,8m)



BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG			
VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG	GHI CHÚ
Xi măng PC40	kg	462	
Cát vàng	m ³	0.896	
Đá 1x2	m ³	1.475	
Nước ngọt	lít	327	
Bulông VRS 20x800 (1 bộ gồm 2 lồng đến và 2 tán)	Cái	1	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCCh ngày/....2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG




CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM
BIỂN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI
NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011


P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	
C.T.T.K	Trần Anh Quân	
Kiểm tra	Trần Anh Quân	
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	

- CHI TIẾT MÓNG TRỤ TRUNG THỂ, TRỤ TRẠM		
Hoàn thành	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
07/2025		BVCT - 06


KẾT CẤU MÓNG TRỤ HẠ THỂ




BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG			
VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG	GHI CHÚ
Xi măng PC40	kg	116,54	
Cát vàng	m ³	0,23	
Đá 1x2	m ³	0,37	
Nước ngọt	lít	82,32	
Bulong VRS 16x800 (1 bộ gồm 2 lồng đến và 2 tán)	Cái	1	



KẾT CẤU MÓNG TRỤ 8,5m ĐÔI
(0,8mx1,0mx0,5m)



BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG			
VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG	GHI CHÚ
Xi măng PC40	kg	97,98	
Cát vàng	m ³	0,19	
Đá 1x2	m ³	0,31	
Nước ngọt	lít	69,2	
Bulong VRS 16x600 (1 bộ gồm 2 lồng đến và 2 tán)	Cái	1	







KẾT CẤU MÓNG TRỤ 8,5m ĐƠN
(0,8mx0,8mx0,5m)


CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG

	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIỂN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	- CHI TIẾT MÓNG TRỤ HẠ THỂ		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BVCT - 07
	Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			




- GHI CHÚ**
- QUY ĐỊNH BẢNG MÀU NGUY HIỂM:
 - NỀN: TRẮNG
 - CHỮ: ĐEN
 - DẤU HIỆU CÓ ĐIỆN ÁP: ĐỎ TƯƠI
 - HÌNH SỢ NGƯỜI: ĐEN
 - KHUNG: ĐỎ TƯƠI
 - QUY ĐỊNH MÀU BẢNG SỐ TRỤ:
 - NỀN: TRẮNG
 - CHỮ: ĐEN
 - KHUNG: ĐEN
 - BẢNG NGUY HIỂM VÀ SỐ TRỤ ĐƯỢC SƠN TRÊN CỘT BÊTÔN (BẢNG NGUY HIỂM) SƠN CÁCH MẶT ĐẤT 2,7m; SỐ TRỤ SƠN PHÍA TRÊN CÁCH MẶT ĐẤT 2,3m; PHÍA LỘ NHÌN VÀO




CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BẢO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCCh ngày/...../2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẢNG

	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THÉ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	- BIỂN CẤM TRÈO - BẢNG TÊN THIẾT BỊ - BỘ VẮNG DÂY CHỐNG RƠI		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BVCT - 08
Vẽ		Hồ Nguyễn Hoàng Nam			





CHI TIẾT TRỤ BTTL 14m - 2 ĐOẠN




CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG


	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	CHI TIẾT TRỤ BTTL 14 MÉT - 2 ĐOẠN		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam		Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BVCT - 09
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam				



TRỤ BTLT 8.5M



TRỤ BTLT GHÉP 16M - 18M



BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ CHO 1 CỘ ĐỀ 1

STT	DANH MỤC THIẾT BỊ VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Thép tấm dày mm, rộng 80mm, dài 1140mm	Cái	2
2	Thép tấm dày mm, rộng 45mm, dài 80mm	Cái	8
3	Bolt 16*50	Bộ	5

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ CHO 1 CỘ ĐỀ 2


STT	DANH MỤC THIẾT BỊ VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Thép tấm dày mm, rộng 80mm, dài 1280mm	Cái	2
2	Thép tấm dày mm, rộng 45mm, dài 80mm	Cái	8
3	Bolt 16*50	Bộ	5


BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ CHO 1 CỘ ĐỀ 3

STT	DANH MỤC THIẾT BỊ VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Thép tấm dày mm, rộng 80mm, dài 1400mm	Cái	2
2	Thép tấm dày mm, rộng 45mm, dài 80mm	Cái	8
3	Bolt 16*50	Bộ	5


CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG


		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THÉ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			- CHI TIẾT TRỤ BTLT 8,5 MÉT - CHI TIẾT TRỤ BTLT 14 MÉT - 2 ĐOẠN - CỘ ĐỀ LIÊN KẾT 2 TRỤ GHÉP BTLT NỔI MẶT BÍCH TRỤ BTLT 16MÉT-2 ĐOẠN		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					BVCT - 10




CHI TIẾT 4 - U 100




CHI TIẾT 2 - U 160




CHI TIẾT 6 - U 160




CHI TIẾT 7 - U 160




CHI TIẾT 5 - U 160



CHI TIẾT 8 - U 100




CHI TIẾT 1 - U 100



CHI TIẾT 3 - U 100

** TẤT CẢ CÁC LỖ OVAN ĐƯỢC KHOAN TRÊN ĐÀ LÀ Ø 18x30



BỘ ĐÀ TRẠM TRỤ GHÉP


CHI TIẾT BỘ GIÀN ĐỖ MBT 3 PHA TRỤ GHÉP

BẢNG KÊ DANH MỤC VẬT LIỆU
Bộ giàn đà đỡ MBT 3 pha trụ ghép


STT	MÃ VẬT TƯ	VẬT TƯ	ĐVT	S.LƯỢNG
1		Đà U100 (dài 0,5m - 4,295Kg)	Cái	2,00
2		Đà U160 (dài 1,457m - 20,689Kg)	Cái	1,00
3		Đà U100 (dài 0,7m - 6,013Kg)	Cái	2,00
4		Đà U100 (dài 1,1m - 9,449Kg)	Cái	4,00
5		Đà U160 (dài 1,7m - 24,14Kg)	Cái	2,00
6		Đà U160 (dài 2,1m - 29,82Kg)	Cái	2,00
7		Đà U160 (dài 0,7m - 9,94Kg)	Cái	1,00
8		Đà U100 (dài 0,7m - 6,013Kg)	Cái	1,00
9		Bolt vrs 16x800	Cái	6,00
10		Bolt vrs 16x400	Cái	4,00
11		Bolt vrs 16x50	Cái	22,00
12		Bolt vrs 16x100	Cái	4,00
13		BOULON MÓC CÁP ABC 16x300	Cái	2,00

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/...../2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG

	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	CHI TIẾT BỘ ĐÀ TBA TRỤ GHÉP		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BVCT - 11
	Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			


CHI TIẾT NỐI ĐẤT TRẠM BIẾN ÁP



BẢNG KÊ VẬT LIỆU HỆ THỐNG NỐI ĐẤT TBA

STT	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Cọc tiếp địa đường kính 16x2400	Cọc	4	
2	Cáp đồng trần M25	kg	5.13	
3	Kẹp WR (25-50/25-50)	Cái	2	
4	Đầu coss đồng M50	Cái	2	
5	Thuốc hàn Cadwell	lọ	4	


GHI CHÚ:
- ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT NHỎ HƠN 4 OHM










CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG

	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	- TIẾP ĐỊA TRẠM BIẾN ÁP		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BVCT - 12
	Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			

















- VẬT LIỆU CHẾ TẠO VỎ TỦ: COMPOSITE DÂY TỐI THIỂU 5mm.
- VẬT LIỆU CHẾ TẠO BỘ GAI CHỐNG TỰ ĐỒNG CỬA, BÀN LÉ VÀ KHÓA: THÉP KHÔNG RỈ.
- PHẦN KÍNH TRÊN MẶT TỬ DÙNG ĐỂ GHI CHỈ SỐ ĐIỆN, KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ PHÙ HỢP VỚI LOẠI ĐIỆN KẾ LẮP ĐẶT TRONG TỦ.
- GÁC LỖ THÔNG GIÓ PHẢI ĐƯỢC CHẾ LƯỚI CHÁM BỤI.
- CỬA TỦ PHẢI CÓ BỘ GAI CHỐNG TỰ ĐỒNG CỬA, KHÓA CỬA CÓ THỂ SỬ DỤNG CHIA KHÓA TAM GIÁC.



Bộ Collier 300x40x4mm
SL: 02 bộ/tủ

MUC	CHỈ DANH	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Vỏ tủ	tủ	1	
2	Điện kế 3 pha	cái	1	
3	Tỉ lệ lắp đặt đúng định mức phù hợp	cái	3	
4	CB tổng đúng định mức phù hợp	cái	1	
5	CB rẽ ra đúng định mức phù hợp	cái	4	
6	Hệ thống thanh dẫn	Bộ	1	




MẶT CẮT N - N





- Đơn vị đo : mm
- Sai số kích thước : $\pm 3\%$



CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCCh ngày/2025
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG



**CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM
BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI
NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011**

- PHỤ KIỆN HÀ THỂ

P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuần
C.T.T.K	Trần Anh Quân
Kiểm tra	Trần Anh Quân
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam

Hoàn thành
07/2025

B.C.K.T.K.T

Bản vẽ số:
BVCT - 15



Nắp chụp đầu cực máy
biến áp (hạ áp)



Nắp chụp đầu cực máy
biến áp (trung áp)



Nắp chụp đầu cực FCO




Nắp chụp đầu cực chống
sét van

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG

		CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận			NẮP CHỤP THIẾT BỊ		
C.T.T.K	Trần Anh Quân					
Kiểm tra	Trần Anh Quân					
Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số:
Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam					BVCT - 16



- Ghi chú:
- + Tất cả liên kết bằng đường hàn quanh cạnh tiếp xúc, hàn bằng que hàn E431
 - + Bu lông có cấp độ bền 4.6 và được mạ kẽm nhúng nóng dày ≥ 80 μm. Mỗi bộ bu lông gồm 1 đai ốc, 1 vòng đệm phẳng và 1 vòng đệm vênh tương ứng.
 - + Tấm đệm bu lông M16 có kích thước 50x50x2,5mm.

Active
Go to S

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÃ PHÊ DUYỆT
Số QĐ phê duyệt:/QĐ-PCCC ngày/2025
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG BẰNG

	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG IN.CI.VI		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THỂ KHU VỰC TÂY BẮC HUYỆN CỬ CHI NĂM 2026; MCT: F05F05F05.LT0C.25011		
	P.Giám đốc	Đoàn Ngọc Thuận	GIÁ CHÙM TREO MÁY BIẾN ÁP		
	C.T.T.K	Trần Anh Quân			
	Kiểm tra	Trần Anh Quân			
	Thiết kế	Hồ Nguyễn Hoàng Nam	Hoàn thành 07/2025	B.C.K.T.K.T	Bản vẽ số: BVCT - 17
	Vẽ	Hồ Nguyễn Hoàng Nam			