

Số: 224/QĐ-TTCUDV

Hoành Bồ, ngày 13 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ ngã ba trạm điện đến khu dân cư Đồi Mom tại khu Tân Tiến, phường Hoành Bồ

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG HOÀNH BỒ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 số 22/2023/QH15 ngày 23/06/202, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH13 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 của UBND phường Hoành Bồ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường tại Tổ 1, khu Yên Mỹ, phường Hoành Bồ;

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 20/11/2025 của Ủy ban nhân dân phường Hoành Bồ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ ngã ba trạm điện đến khu dân cư Đồi Mom tại khu Tân Tiến, phường Hoành Bồ;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TTCUDV ngày 20/11/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hoành Bồ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ ngã ba trạm điện đến khu dân cư Đồi Mom tại khu Tân Tiến, phường Hoành Bồ;

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-TTCUDV ngày 06/12/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hoành Bồ về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04: Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ ngã ba trạm điện đến khu dân cư Đồi Mom tại khu Tân Tiến, phường Hoành Bồ.

Căn cứ Tờ trình số 12.13/TTr-HSMT ngày 13/12/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty cổ phần dự án và đầu tư xây dựng Quảng Ninh về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ ngã ba trạm điện đến khu dân cư Đồi Mom tại khu Tân Tiến, phường Hoành Bồ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 13.12/2025/BCTĐ-ABEL ngày 13/12/2025

của Công ty TNHH MTV xây dựng ABEL về việc thẩm định sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ ngã ba trạm điện đến khu dân cư Đồi Móm tại khu Tân Tiến, phường Hoàn Bò;

Xét đề nghị của Tổ Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ ngã ba trạm điện đến khu dân cư Đồi Móm tại khu Tân Tiến, phường Hoàn Bò với nội dung sau:

a. Lý do: Trong quá trình kiểm tra, rà soát E-HSMT có một số khối lượng trong Bảng kê hạng mục công việc tại Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT của gói thầu chưa chính xác, cần thiết phải chuẩn hoá, cập nhật đảm bảo theo yêu cầu.

b. Nội dung sửa đổi:

Sửa đổi khối lượng tham khảo trong Bảng kê hạng mục công việc tại Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT:

STT	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng theo E-HSMT	Khối lượng sửa đổi
36	Đào đất C1	m3	1.309,5600	0
37	Đào đất C2	m3	8.695,3600	0
38	Đắp đất K85	m3	23,0692	0
39	Đắp đất K90	m3	15,1470	0

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo E-HSMT đã được phê duyệt tại Quyết định số 178/QĐ-TTCUDV ngày 06/12/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hoàn Bò.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Các bộ phận thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VT.



Hà Hữu Trọng