

Số: 249/QĐ-BQLKVHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu TB: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung tại Quyết định số 232/QĐ-BQLKVHM ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn thuộc dự án Xây dựng Trường Mầm Non Đông Thạnh 1

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;



Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp nhận Kế hoạch đầu tư công 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2025 của 03 tỉnh thành (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp);

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc phê duyệt dự án Xây dựng Trường Mầm Non Đông Thạnh 1;

Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-UBND-TCKH ngày 15 tháng 04 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng Trường Mầm Non Đông Thạnh 1;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-BQLKVHM ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-BQLKVHM ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Xây dựng Trường Mầm Non Đông Thạnh 1;

Căn cứ Tờ trình số 532/TTr-ĐLM ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đại Lâm Mộc về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu TB: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng trường Mầm non Đông Thạnh 1;

Căn cứ Báo cáo số 812/BCTĐ-H&K ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K về Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT gói thầu TB: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng trường Mầm non Đông Thạnh 1;

Xét Tờ trình 166/TTr-QLDA1 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Phòng Quản lý dự án 1 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu TB: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung tại Quyết định số 232/QĐ-BQLKVHM ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn thuộc dự án Xây dựng Trường Mầm Non Đông Thạnh 1.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu TB: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Xây dựng trường Mầm non Đông Thạnh 1 với các nội dung:

1. Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu TB: Cung cấp, lắp đặt thiết bị.
- Giá gói thầu: **7.113.596.684 đồng** (Bằng chữ: Bảy tỷ, một trăm mười ba triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, sáu trăm tám mươi bốn đồng).

- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng rộng rãi trong nước.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 100 ngày.

2. Hồ sơ mời thầu: Duyệt nội dung hồ sơ mời thầu (E-HSMT) do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đại Lâm Mộc lập và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K thẩm định.

**Điều 2.** Giao Phòng Quản lý dự án 1, Đơn vị tư vấn lập (Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đại Lâm Mộc), Đơn vị thẩm định (Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K) chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về nội dung trong E-HSMT; đảm bảo các nội dung đúng theo quy định. Căn cứ nội dung E-HSMT đã được phê duyệt tại Điều 1, Phòng Quản lý dự án 1 tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Quản lý dự án 1, các Phòng nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban GD: GD, P.GD/Phòng;
- P.QLDA1;
- Lưu: VT, Htq(03b) ✓

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Lễ Phong**



