

Số: 142/QĐ-BQLDA

Hoàn Long, ngày 12 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc công trình: Sửa chữa đường ra đồng thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long (Đoạn 1 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Tháp; Đoạn 2 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Thơ; Đoạn 3 từ ruộng nhà ông Thường đến ruộng nhà ông Đoạt).

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ HOÀN LONG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư theo đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của UBND xã Hoàn Long về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân xã Hoàn Long;

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 05/08/2025 của UBND xã Hoàn Long về việc điều chuyển nhiệm vụ Chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn các xã Đông Than, Hoàn Long, Đông Tảo (đơn vị hành chính trước ngày 01/07/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Hoàn Long về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa đường ra đồng thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long (Đoạn 1 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Tháp; Đoạn 2 từ

ĐT.381 đến ruộng nhà ông Thợ; Đoạn 3 từ ruộng nhà ông Thường đến ruộng nhà ông Đoạt);

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-BQLDA ngày 02/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hoàn Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đường ra đồng thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long (Đoạn 1 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Tháp; Đoạn 2 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Thợ; Đoạn 3 từ ruộng nhà ông Thường đến ruộng nhà ông Đoạt);

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-BQLDA ngày 05/12/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hoàn Long về việc phê duyệt chỉ định TV lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa đường ra đồng thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long (Đoạn 1 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Tháp; Đoạn 2 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Thợ; Đoạn 3 từ ruộng nhà ông Thường đến ruộng nhà ông Đoạt);


Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-BQLDA ngày 05/12/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hoàn Long về việc phê duyệt chỉ định TV thẩm định E-HSMT, thẩm định Kết quả LCNT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa đường ra đồng thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long (Đoạn 1 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Tháp; Đoạn 2 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Thợ; Đoạn 3 từ ruộng nhà ông Thường đến ruộng nhà ông Đoạt);

Căn cứ Tờ trình số 155/Ttr-CBA ngày 09/12/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn CBA về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa đường ra đồng thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long (Đoạn 1 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Tháp; Đoạn 2 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Thợ; Đoạn 3 từ ruộng nhà ông Thường đến ruộng nhà ông Đoạt);

Căn cứ Báo cáo số 237/BCTĐ-UCE ngày 12/12/2025 của Công ty TNHH UCE về việc báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa đường ra đồng thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long (Đoạn 1 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Tháp; Đoạn 2 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Thợ; Đoạn 3 từ ruộng nhà ông Thường đến ruộng nhà ông Đoạt);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa đường ra đồng thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long (Đoạn 1 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Tháp; Đoạn 2 từ ĐT.381 đến ruộng nhà ông Thợ; Đoạn 3 từ ruộng nhà ông Thường đến ruộng nhà ông Đoạt) với nội dung sau:



- Nội dung E-HSMT theo báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định – Công ty TNHH UCE, gồm 03 phần và 08 chương, trong đó cụ thể bao gồm các nội dung sau đây :

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chủ đầu tư, các tổ tư vấn đấu thầu căn cứ Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành về Đấu thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt để tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Cán bộ trực thuộc Ban quản lý dự án xã Hoàn Long, các Tổ tư vấn đấu thầu và đơn vị có liên quan căn cứ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP.



Đỗ Đức Trọng