

Số: 743/QĐ-BQLDDCN

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 04 - Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng 04 phòng học Trường THCS Long Sơn thuộc dự án Xây dựng 04 phòng học Trường THCS Long Sơn.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh về Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh chủ thể Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án đối với các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tiếp nhận từ cấp huyện trước đây;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-BQLDDCN ngày 15/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Minh Long;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025) nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 của UBND huyện Minh Long phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình khởi công mới năm 2025, nhóm C, quy mô nhỏ, thuộc nguồn vốn ngân sách huyện;

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của UBND huyện Minh Long phê duyệt dự án: Xây dựng 04 phòng học Trường THCS Long Sơn;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-BQLDDCN ngày 09/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch thời gian thực hiện và giải ngân năm 2025) nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 của UBND tỉnh cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Minh Long;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-BQLDDCN ngày 21/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thuộc dự án Xây dựng 04 phòng học Trường THCS Long Sơn;

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-BQLDDCN ngày 08/12/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng 04 phòng học Trường THCS Long Sơn;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-BQLDDCN ngày 09/12/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 01 - Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSĐT Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng 04 phòng học Trường THCS Long Sơn;

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-BQLDDCN ngày 10/12/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình đối với gói thầu số 04 - Thi công xây dựng toàn bộ công trình dự án Xây dựng 04 phòng học Trường THCS Long Sơn;

Căn cứ Hợp đồng số 53/2025/HĐ-LHSMT ngày 09/12/2025 giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Minh Long với Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quảng Châu về việc thực hiện Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Xây dựng 04 phòng học Trường THCS Long Sơn

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-Cty.QC ngày 10/12/2025 của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quảng Châu về việc thành lập Tổ chuyên gia Lập E-HSMT và đánh giá E-HSĐT gói thầu số 04 - Thi công xây dựng toàn bộ công trình dự án Xây dựng 04 phòng học Trường THCS Long Sơn;

Trên cơ sở Tờ trình số 31/TTr-BQLKVML ngày 11/12/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Minh Long; kèm theo Tờ trình số 212/TTr-TCG ngày 10/12/2025 của Tổ Chuyên gia thuộc của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quảng Châu về việc phê duyệt E-HSMT; Báo cáo thẩm định số 3401/BCTĐ-BQLDDCN ngày 11/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 04 - Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc dự án Xây dựng 04 phòng học Trường THCS Long Sơn;

Xét đề nghị của Phòng Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04 - Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc dự án Xây dựng 04 phòng học Trường THCS Long Sơn, với nội dung theo phụ lục đính kèm (*hồ sơ phụ lục và nội dung E-HSMT đính kèm trên hệ thống*).

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Minh Long chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Văn phòng, các phòng: Tài chính, Thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Minh Long và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (*báo cáo*);
- Phòng giao dịch số 20 - KBNN Khu vực XV;
- Giám đốc, Phó Giám đốc BQL(N.V.C);
- Lưu: VT, TĐ_(Huy).

GIÁM ĐỐC

Võ Thành Trung