

Số: 199/QĐ-TTCUDV

Hải Lạng, ngày 15 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu số 04: Thi công xây lắp (bao gồm cả chi phí dự phòng, thuế, phí và các loại lệ phí khác để thực hiện gói thầu) dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính thôn Hà Dong Bắc, xã Hải Lạng.

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ XÃ HẢI LẠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; đã sửa đổi bổ sung Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-TTCUDV ngày 08/12/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Lạng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính thôn Hà Dong Bắc, xã Hải Lạng;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-TTCUV ngày 10/12/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Lạng về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây lắp (bao gồm cả chi phí dự phòng, thuế, phí và các loại lệ phí khác để thực hiện gói thầu) dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính thôn Hà Dong Bắc, xã Hải Lạng;

Xét tờ trình số 06.1/TTr-TPQN ngày 14/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiên Phong QN về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây lắp (bao gồm cả chi phí dự phòng, thuế, phí và các loại lệ phí khác để thực hiện gói thầu)

dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính thôn Hà Dong Bắc, xã Hải Lạng.

1. Nội dung sửa đổi E-HSMT:

STT	Nội dung	Nội dung E-HSMT được phê duyệt Quyết định số 194/QĐ-TTCUDV ngày 10/12/2025	Nội dung E-HSMT sau sửa đổi
1	Mục 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu – Bảng số 03	Lu bánh thép >16 T	Lu bánh thép (10÷12)T
2		Lu bánh thép >10T	Lu bánh thép (6÷8)T
3		Máy rải >=190CV	Máy rải >= 130CV

2. Thời điểm đóng thầu và các nội dung khác:

Giữ nguyên theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số 194/QĐ-TTCUDV ngày 10/12/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Lạng về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây lắp (bao gồm cả chi phí dự phòng, thuế, phí và các loại lệ phí khác để thực hiện gói thầu) dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính thôn Hà Dong Bắc, xã Hải Lạng.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Các ông (bà) Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiên Phong QN, Kế toán trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Lạng căn cứ quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- UBND xã Hải Lạng (Báo cáo);
- Lưu: TTDV./.



Lưu Văn Minh