

Số: 36/QĐ-TTĐV

Phú Lạc, ngày 11 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng  
thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa cầu treo Làng Vòng xã Phú Lạc

### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ PHÚ LẠC

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu ngày 29/11/2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 10/09/2025 của UBND xã Phú Lạc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa cầu treo Làng Vòng xã Phú Lạc;

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của UBND xã Phú Lạc về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa cầu treo Làng Vòng xã Phú Lạc;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-TTĐV ngày 08/12/2025 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Lạc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa cầu treo Làng Vòng xã Phú Lạc;

Căn cứ Tờ trình số 137/TTr-TVXDTN ngày 11/12/2025 của Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng Thái Nguyên về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa cầu treo Làng Vòng xã Phú Lạc;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 843/BCTĐ-TMTG ngày 11/12/2025 của Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Thái Giang về việc thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa cầu treo Làng Vòng xã Phú Lạc;

Theo đề nghị của Bộ phận kế hoạch – kỹ thuật.

### QUYẾT ĐỊNH:


**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa cầu treo Làng Vòng xã Phú Lạc với nội dung theo hồ sơ mời thầu đính kèm.

**Điều 2.** Bộ phận kế hoạch – kỹ thuật có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận có liên quan của đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận kế hoạch – kỹ thuật và các bộ phận cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHKT.



Nguyễn Kim Chinh