

Số: 36/QĐ-BVAG

An Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói số 1: Mua sắm và lắp đặt thiết bị CNTT thuộc dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ và bổ sung phần hệ bệnh án điện tử vào Hệ thống Phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện FPT.eHospital của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa An Giang)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định thẩm quyền quyết định về việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 11 tháng 08 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa An Giang trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 11 tháng 08 năm 2025 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ và bổ sung phần hệ bệnh án điện tử vào Hệ thống Phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện FPT.eHospital của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang;

Căn cứ Quyết định 694/QĐ-BVAG ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ và bổ sung phần hệ bệnh án điện tử vào Hệ thống Phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện FPT.eHospital của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa An Giang);

Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-BVAG ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa An Giang về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ và bổ sung phân hệ bệnh án điện tử vào Hệ thống Phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện FPT.eHospital của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa An Giang);

Căn cứ Tờ trình số 03/TCG-HTK ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn Thiết Kế Hưng Thành Khôi về việc đề nghị phê duyệt EHSMT gói số 1: Mua sắm và lắp đặt thiết bị CNTT thuộc Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ và bổ sung phân hệ bệnh án điện tử vào Hệ thống Phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện FPT.eHospital của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa An Giang);

Căn cứ Báo cáo số 201-2025/BC-HQ ngày 12 tháng 12 năm 2025 Công ty cổ phần thiết kế xây dựng thương mại Hoàn Quân về việc thẩm định E-HSMT gói số 1: Mua sắm và lắp đặt thiết bị CNTT thuộc dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ và bổ sung phân hệ bệnh án điện tử vào Hệ thống Phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện FPT.eHospital của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa An Giang);

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BVAG ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa An Giang về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói số 1: Mua sắm và lắp đặt thiết bị CNTT thuộc Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ và bổ sung phân hệ bệnh án điện tử vào Hệ thống Phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện FPT.eHospital của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa An Giang);

Căn cứ Tờ trình số 01/TCG-HTK ngày 06 tháng 01 năm 2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn Thiết Kế Hưng Thành Khôi về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói số 1: Mua sắm và lắp đặt thiết bị CNTT thuộc dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ và bổ sung phân hệ bệnh án điện tử vào Hệ thống Phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện FPT.eHospital của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa An Giang);

Căn cứ Báo cáo số 01.01-2026/BC-HQ ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Công ty cổ phần thiết kế xây dựng thương mại Hoàn Quân về việc thẩm định E-HSMT gói số 1: Mua sắm và lắp đặt thiết bị CNTT thuộc dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ và bổ sung phân hệ bệnh án điện tử vào Hệ thống Phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện FPT.eHospital của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa An Giang);

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-BQL ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Ban quản lý dự án về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói số 1: Mua sắm và lắp đặt thiết bị CNTT thuộc dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ và bổ sung phân hệ bệnh án điện tử vào Hệ thống Phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện


FPT.eHospital của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa An Giang).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói số 1: Mua sắm và lắp đặt thiết bị CNTT với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án phối hợp với nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Trưởng Ban quản lý dự án, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Phan Hải (Tư vấn Quản lý dự án) và các Phòng chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Cty Phan Hải (TV QLDA);
- Cty Hưng Thành Khôi (TV lập HSMT, ĐG HSĐT);
- Cty Hoàn Quân (TV thẩm định HSMT, KQLCNT)
- Lưu: TCCB, VT.



Nguyễn Duy Tân

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN E-HSMT/HỒ SƠ MỜI THẦU

(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-BVAG ngày 12 tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa An Giang)

1. Thông tin đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng	
							sớm nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng trước hợp đồng với hàng nhiều lần]	muộn nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng nhiều lần]
1	Thiết bị lưu trữ chuyên dụng SAN	Bộ	2	Theo quy định tại Chương V		Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
2	Thiết bị chuyển mạch kết nối SAN (SAN Switch)	Bộ	2	Theo quy định tại Chương V		Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
3	Bộ lưu điện Online	Bộ	1	Theo quy định tại Chương V		Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
4	Module pin mở rộng (lưu điện 5 phút với 100% tải)	Bộ	1	Theo quy định tại Chương V		Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
5	Card quản trị thông minh	Bộ	1	Theo quy định tại Chương V		Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
6	Tủ Rack 19-inch 42U	Bộ	1	Theo quy định tại Chương V		Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày

7	Máy vi tính để bàn (máy bộ): Core i5, 8GB, 256GB SSD, Win 11 home + monitor 20"	Cái	100	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
8	Máy in màu	Cái	10	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
9	Máy in trắng đen 2 mặt (Scan, Photo, in qua Wifi....)	Cái	30	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
10	Máy in trắng đen 1 mặt	Cái	50	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
11	Máy quét mã vạch 1D-2D	Cái	30	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày

2. Thông tin sau khi được điều chỉnh:

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng	
							Ngày giao hàng sớm nhất	Ngày giao hàng muộn nhất
1	Máy chủ	Bộ	4	Theo quy định tại Chương V		Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày

2	Thiết bị lưu trữ chuyên dụng SAN	Bộ	2	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
3	Thiết bị chuyển mạch kết nối SAN (SAN Switch)	Bộ	2	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
4	Bộ lưu điện Online	Bộ	1	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
5	Module pin mở rộng (lưu điện 5 phút với 100% tải)	Bộ	1	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
6	Card quản trị thông minh	Bộ	1	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
7	Tủ Rack 19-inch 42U	Bộ	1	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
8	Máy vi tính để bàn (máy bộ): Core i5, 8GB, 256GB SSD, Win 11 home + monitor 20"	Cái	100	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
9	Máy in màu	Cái	10	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
10	Máy in trắng đen 2 mặt (Scan, Photo, in qua Wifi,...)	Cái	30	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
11	Máy in trắng đen 1 mặt	Cái	50	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày
12	Máy quét mã vạch 1D-2D	Cái	30	Theo quy định tại Chương V	Bệnh viện Đa khoa An Giang	100 ngày	150 ngày

