

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 12 năm 2025

Số: 8233/QĐ-PTC3

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói 6/SCL2026 & SX/PTC3:
Cung cấp thiết bị nhất thứ và phụ kiện TBA 220kV, 500kV
Thuộc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa
lớn năm 2026 của Công ty Truyền tải điện 3 (Đợt 1) và mua sắm VTTB
hoàn trả kho dự phòng EVNNPT và mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục
vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Truyền tải điện 3 (Điều chỉnh Gói
06/SCL2026&SX/PTC3)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 3;

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc sửa đổi bổ sung Quy chế phân cấp trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của các Công ty Truyền tải điện;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT và Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc sửa đổi bổ sung Quy chế Phân cấp trong EVNNPT;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại EVNNPT, ban hành kèm theo Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT ngày 27/5/2025 của EVNNPT;

Căn cứ Quy định Sửa chữa lớn tài sản cố định trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, ban hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-EVNNPT ngày 30/8/2025 của EVNNPT;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt Danh mục Sửa chữa lớn năm 2026 của PTC3: số 943/QĐ-EVNNPT ngày 06/6/2025 của EVNNPT, số 2187/QĐ-PTC3 ngày 02/4/2025 của PTC3;

Căn cứ Quyết định số 3607/QĐ-PTC3 ngày 10/6/2025 của PTC3 về việc phê duyệt đơn hàng vật tư thiết bị phục vụ thi công Công trình SCL năm 2026 (đợt 1) phần Trạm biến áp, đường dây và VTCNTT;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật, dự toán hạng mục Sửa chữa lớn năm 2026 liên quan;

Căn cứ các Quyết định điều động VTTB của EVNNPT: số 637/QĐ-EVNNPT ngày 22/4/2024, số 593/QĐ-EVNNPT ngày 17/4/2025, số 1688/QĐ-EVNNPT ngày 26/8/2025;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt đơn hàng mua sắm VTTB phục vụ hoàn trả kho vật tư dự phòng chiến lược EVNNPT: số 5047/QĐ-PTC3 ngày 16/9/2024, số 3606/QĐ-PTC3 ngày 10/6/2025 của PTC3;

Căn cứ Quyết định số 7050/QĐ-PTC3 ngày 29/10/2025 của PTC3, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2026 của Công ty Truyền tải điện 3 (Đợt 1) và mua sắm VTTB hoàn trả kho dự phòng EVNNPT và hiệu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Truyền tải điện 3;

Căn cứ Quyết định số 7454/QĐ-PTC3 ngày 17/11/2025 của PTC3, về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Gói 6/SCL2026/PTC3: Cung cấp thiết bị nhất thứ và phụ kiện TBA 220kV, 500kV. Thuộc sửa chữa lớn năm 2026 đợt 1 của PTC3, mua sắm VTTB hoàn trả kho dự phòng EVNNPT và hiệu chỉnh KHLCNT mua sắm VTTB dự phòng phục vụ sản xuất năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 7695/QĐ-PTC3 ngày 26/11/2025 của PTC3 về việc phê duyệt đơn hàng vật tư thiết bị phục vụ thi công công trình SCL năm 2026 (đợt 3) phần Trạm biến áp;

Căn cứ Quyết định số 7976/QĐ-PTC3 ngày 10/12/2025 của PTC3, về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2026 của Công ty Truyền tải điện 3 (Đợt 1) và mua sắm VTTB hoàn trả kho dự phòng EVNNPT và hiệu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Truyền tải điện 3 (Điều chỉnh Gói 06/SCL2026&SX/PTC3);

Căn cứ Quyết định số 8007/QĐ-PTC3 ngày 11/12/2025 của PTC3, về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu Gói 6/SCL2026/PTC3: Cung cấp thiết bị nhất thứ và phụ kiện TBA 220kV, 500kV;

Căn cứ Tờ trình số 1659/TCGĐT ngày 15/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu và báo cáo thẩm định số 2380/KH ngày 15/12/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định E-HSMT Gói 6/SCL2026 &SX/PTC3: Cung cấp thiết bị

nhất thứ và phụ kiện TBA 220kV, 500kV - Thuộc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2026 của Công ty Truyền tải điện 3 (Đợt 1) và mua sắm VTTB hoàn trả kho dự phòng EVNNPT và mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Truyền tải điện 3 (Điều chỉnh Gói 06/SCL2026&SX/PTC3);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói 6/SCL2026/PTC3: Cung cấp thiết bị nhất thứ và phụ kiện TBA 220kV, 500kV - Thuộc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2026 của Công ty Truyền tải điện 3 (Đợt 1) và mua sắm VTTB hoàn trả kho dự phòng EVNNPT và mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Truyền tải điện 3 (Điều chỉnh Gói 06/SCL2026&SX/PTC3), với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PGĐ Hồ Công;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Thắng