Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Toàn bộ phần xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Cao.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
[bookmark: _Toc3298750][bookmark: _Toc4361828] 2. Quy mô đầu tư:
 2.1. Giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình.
a) Nghi môn (tu bổ):
- Vệ sinh bề mặt tường và trụ.
- Tu sửa, dặm vá một số chi tiết hoa văn bị sứt gãy
- Sơn lại toàn bộ tường, trụ và các họa tiết hoa văn nghi môn.
b) [bookmark: _Hlk214624459][bookmark: _Hlk214624899]Đại bái (tu bổ, tôn tạo):
* Giải pháp kiến trúc:
[bookmark: _Hlk214624479]Hạ giải toàn bộ công trình từ mái xuống móng. Tiến hành đánh số các cấu kiện và phân loại các cấu kiện còn tốt, hỏng cục bộ, và hư hỏng nặng. Đưa ra các biện pháp tu bổ, sửa chữa phù hợp cho từng cấu kiện như giữ nguyên gốc, nối vá, thay cốt, ốp mang, thay mới... Nối chân, đóng cốt các cột còn tốt, chỉ thay mới các cấu kiện bị hư hỏng hoàn toàn,
[bookmark: _Hlk214624526]- Phá dỡ phần kè đá bằng gạch xuống cấp. Kè lại bằng đá hộc, vữa xm 125#, giằng kè BTCT mác 200#, đá 1x2.
[bookmark: _Hlk214624578]- Xây dựng móng gạch, giằng móng BTCT.
- Nền đổ cát đen đầm chặt, lót bê tông đá 2x4, 150#, lát nền nhà bằng gạch bát phục chế 300x300mm.
- Tu bổ hệ kết cấu khung cột bằng gỗ lim.
- Tu bổ hệ kết cấu mái: hoành, rui mái, tàu, lá mái, gộp rui... bằng gỗ lim.
- Thay mới 30% ngói mũi hài, 100% ngói chiếu hoa văn chữ thọ, ngói lót.
- Bờ nóc, bờ chảy tu bổ tôn tạo theo kiến trúc truyền thống, gắn gạch hoa chanh, sơn hoàn thiện 3 nước màu ghi sáng. Giữ nguyên hệ thống hoa văn con giống hiện trạng lắp dựng lại.
- Hệ thống bậc cấp và chân tảng tu bổ bằng đá xanh.
- Xử lý chống mối nền, móng công trình và toàn bộ cấu kiện gỗ.
- Thiết kế lại hệ thống cấp điện cho công trình.
- Bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ cho công trình.
* Giải pháp kết cấu: 
[bookmark: _Hlk214624664]- Xây dựng móng bằng gạch đặc, VXM 75#, giằng móng BTCT 200#, đá 1x2. 
- Hệ cấu kiện khung vì bằng gỗ lim. 
* Giải pháp cấp điện: 
Hệ thống điện đi ngầm trong ống nhựa chôn trong tường và được chạy khuất trên các lưng xà, kẻ bẩy đảm bảo mỹ quan, bố trí các ổ cắm và công tắc ở những vị trí tiện dụng cho việc sử dụng, đèn chiếu sáng dùng các bóng đèn led, đèn neon ánh sáng vàng…
[bookmark: _Hlk214624731][bookmark: _Hlk216018494]* Giải pháp thoát nước: 
Nước mưa trên mái được thoát ra sân đền, sau đó theo hệ thống thoát nước mặt rồi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
* Giải pháp PCCC: 
[bookmark: _Hlk214624765]Trang bị hệ thống PCCC tại chỗ cho Đại bái. Ngoài ra tại vị trí đặt các thiết bị chữa cháy cần bố trí các biển báo, nội quy về phòng cháy chữa cháy theo quy định.
c) [bookmark: _Hlk214624836][bookmark: _Hlk214624887]Hậu cung (tu bổ):
* Giải pháp kiến trúc:
[bookmark: _Hlk214624941]- Hạ giải toàn bộ bờ nóc, bờ chảy và mái ngói công trình.
- Tường bao vệ sinh, sơn hoàn thiện lại 3 nước.
-	Giữ nguyên hệ kết cấu khung cột bằng gỗ lim.
-	Tu sửa một phần nhỏ hệ kết cấu mái: hoành, rui mái, tàu, lá mái, gộp rui... bằng gỗ lim.
-	Thay mới 20% ngói mũi hài, 100% ngói chiếu hoa văn chữ thọ, ngói lót.
- Bờ nóc, bờ chảy tu bổ tôn tạo theo kiến trúc truyền thống, sơn hoàn thiện 3 nước màu ghi sáng. Bờ chảy và bờ dải gắn gạch hoa chanh. Giữ nguyên hệ thống hoa văn con giống hiện trạng gắn lại.
-	Tu bổ hệ thống cửa bức bàn, thượng song hạ bản.
-	Ngạch cửa và bó hè bằng đá xanh.
[bookmark: _Hlk214625292]-	Xử lý chống mối cho toàn bộ cấu kiện gỗ.
-	Bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ cho công trình.
[bookmark: _Hlk214625230]* Giải pháp thoát nước: 
Nước mưa trên mái được thoát ra sân đền, sau đó theo hệ thống thoát nước mặt rồi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
* Giải pháp PCCC: 
Trang bị hệ thống PCCC tại chỗ cho công trình. Ngoài ra tại vị trí đặt các thiết bị chữa cháy cần bố trí các biển báo, nội quy về phòng cháy chữa cháy theo quy định.
d) [bookmark: _Hlk214625349]Nhà Tả hữu vu (tu bổ, tôn tạo):
* Giải pháp kiến trúc:
- Hạ giải toàn bộ công trình từ mái xuống móng. Tiến hành đánh số các cấu kiện và phân loại các cấu kiện còn tốt, hỏng cục bộ, và hư hỏng nặng. Đưa ra các biện pháp tu bổ, sửa chữa phù hợp cho từng cấu kiện như giữ nguyên gốc, nối vá, đóng cốt, ốp mang, thay mới... chỉ thay mới các cấu kiện bị hư hỏng hoàn toàn.
[bookmark: _Hlk214626250]- Xây dựng móng gạch, giằng móng BTCT.
- Nền đổ cát đen đầm chặt, lót bê tông đá 2x4 mác 100#, lát nền nhà bằng gạch bát phục chế 300x300mm. 
- Tường bao xây gạch chỉ đặc, trát vữa xm 75#, sơn 3 nước hoàn thiện.
- Hệ kết cấu khung cột bằng gỗ lim.
- Hệ kết cấu mái: hoành, rui mái, tàu, lá mái, gộp rui... bằng gỗ lim.
- Thay mới 30% ngói mũi hài, 100% ngói chiếu hoa văn chữ thọ, ngói lót.
- Bờ nóc, bờ chảy tu bổ tôn tạo theo kiến trúc truyền thống, gắn gạch hoa chanh, sơn hoàn thiện 3 nước màu ghi sáng. Giữ nguyên hệ thống hoa văn con giống hiện trạng lắp dựng lại.
- Tu bổ hệ chân tảng và bậc cấp nền bằng đá xanh, giữ lại chân tảng cũ còn nguyên vẹn.
- Xử lý chống mối nền, móng công trình và toàn bộ cấu kiện gỗ.
- Thiết kế hệ thống cấp điện cho công trình.
- Bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ cho công trình.
* Giải pháp kết cấu: 
[bookmark: _Hlk214626268]- Xây dựng móng bằng gạch chỉ, vữa xi măng 75#; giằng móng BTCT đá 1x2, 200#.
- Hệ cấu kiện khung vì bằng gỗ lim. 
[bookmark: _Hlk214626290]* Giải pháp cấp điện: 
Hệ thống điện đi ngầm trong ống nhựa chôn trong tường và được chạy khuất trên các lưng xà, kẻ bẩy đảm bảo mỹ quan, bố trí các ổ cắm và công tắc ở những vị trí tiện dụng cho việc sử dụng, đèn chiếu sáng dùng các bóng đèn led, đèn neon ánh sáng vàng …
* Giải pháp thoát nước:
[bookmark: _Hlk214626317][bookmark: _Hlk216019722]Nước mưa trên mái được thoát ra sân đền, sau đó chảy theo hệ thống thoát nước mặt rồi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
* Giải pháp PCCC: 
Trang bị hệ thống PCCC tại chỗ cho công trình. Ngoài ra tại vị trí đặt các thiết bị chữa cháy cần bố trí các biển báo, nội quy về phòng cháy chữa cháy
e) [bookmark: _Hlk214626427]Nhà Thủ từ + vệ sinh (tôn tạo):
* Giải pháp kiến trúc:
- Xây dựng móng gạch, giằng móng BTCT.
- Nền đổ cát đen đầm chặt, lót bê tông đá 2x4, 100#, lát nền nhà bằng gạch bát phục chế 300x300mm. Nền vệ sinh lát gạch Ceramic chống trơn 300x300.
- Tường bao xây gạch chỉ đặc, trát vữa xm 75#, sơn 3 nước hoàn thiện. Tường trong vệ sinh ốp gạch Ceramic.
- Hệ kết cấu khung cột bằng gỗ lim.
- Hệ kết cấu mái: hoành, rui mái, tàu, lá mái, gộp rui... bằng gỗ lim.
- Hệ thống cửa bằng gỗ lim, cửa vệ sinh bằng nhôm kính màu vân gỗ.
- Ngói lợp ngói mũi hài, ngói chiếu hoa văn chữ thọ, ngói lót.
- Bờ nóc, bờ chảy tôn tạo theo kiến trúc truyền thống.
- Hệ chân tảng và bậc cấp nền bằng đá xanh 
- Xử lý chống mối nền, móng công trình và toàn bộ cấu kiện gỗ.
- Thiết kế hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước cho công trình.
- Bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ cho công trình.
* Giải pháp kết cấu: 
- Xây dựng móng bằng gạch chỉ vữa xi măng 75#, giằng móng BTCT đá 1x2, 200#.
- Hệ cấu kiện khung vì bằng gỗ lim. 
[bookmark: _Hlk216020062]* Giải pháp điện: 
Hệ thống điện đi ngầm trong ống nhựa chôn trong tường, bố trí các ổ cắm và công tắc ở những vị trí tiện dụng cho việc sử dụng, đèn chiếu sáng dùng các bóng đèn led công suất phù hợp.
[bookmark: _Hlk216020078]* Giải pháp cấp thoát nước: 
Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước cho khu vệ sinh. Nước được cấp từ nguồn cấp khu vực, vào bồn nước inox, cấp xuống các thiết bị. Nước mưa trên mái được thoát ra sân, sau đó chảy theo hệ thống thoát nước mặt rồi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Nước thải từ bể phốt qua hố ga ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
f) [bookmark: _Hlk213420601]Am hóa vàng:
[bookmark: _Hlk213420637]- Tôn tạo tại vị trí phù hợp với khuôn viên tổng thể di tích, hình thức kiến trúc kiểu nhà mái đao dán ngói mũi hài, bờ nóc, đầu đao đắp hoa văn truyền thống. 
- Các chi tiết kiến trúc theo kiểu kiến trúc truyền thống, vật liệu chính sử dụng là gạch chịu lửa xây, móng gạch giằng BTCT.
g) [bookmark: _Hlk213421798]Nhà bao che và bảo quản hiện vật:
[bookmark: _Hlk216021902]* Nhà bao che:
- Xây dựng nhà bao che được dựng ở vị trí Đền (Đại bái và Hậu cung), nhà bao che hạng mục Tả, hữu vu để phục vụ bảo vệ di tích trong quá trình tu bổ tôn tạo. Móng: Lót móng BT đá 2x4, mác100# dày 10cm; Móng cột BTCT đá 1x2, 200#. Thân: Khung cột bằng thép hình. Mái: Xà gồ, vì kèo thép hộp; Lợp mái tôn.
- Công trình thi công xong, tháo dỡ hoàn trả lại mặt bằng và cảnh quan cho tổng thể khu đền.
* Nhà bảo quản hiện vật:
- Xây dựng 01 nhà bảo quản bằng thép để bảo vệ đồ thờ trong quá trình thi công. Móng: Móng cột bê tông đá 1x2, 200#. Thân: Khung cột bằng thép tròn. Mái: Xà gồ, vì kèo thép hình; lợp mái tôn.
- Công trình thi công xong, di chuyển đồ thờ vào đền theo sơ đồ bố trí, tháo dỡ hoàn trả lại mặt bằng và cảnh quan cho tổng thể khu đền.
h) Hạ tầng kỹ thuật:
[bookmark: _Hlk213421986]- Quy hoạch lại cảnh quan tổng thể không gian di tích, khuôn viên di tích, giữ nguyên toàn bộ các cây lưu niên có giá trị, bó lại một số bồn cây.
- Hệ thống sân, phá dỡ nền gạch và bê tông lót cũ, đổ bê tông nền sân mác 200#, đá 1x2, có gia cường thép fi 6. Lát sân bằng gạch Bát truyền thống 300x300, mạch chữ công (工);
- Phá dỡ một phần tường rào và kè đá xuống cấp. Kè lại một số vị trí bằng đá hộc, vữa xm 125#, giằng kè BTCT mác 200#, đá 1x2. Tu bổ hệ thống bậc cấp bằng đá xanh.
- Tu bổ, tôn tạo và bổ sung một phần hệ thống tường rào. 
- Cột cờ: Tu bổ, tôn tạo cột cờ bằng cột inox, chân cột trang trí đá xanh tự nhiên nguyên khối
- Thiết kế hệ thống cấp điện tổng thể cho các hạng mục trong di tích:
+ Trục cấp điện từ tủ trạm cấp điện vào tủ điện tổng tại Nhà Tả vu đi ngầm bằng cáp.
+ Từ tủ điện tổng đến các tủ điện đặt tại các hạng mục, chiếu sáng sân vườn thiết kế các trục bằng cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC (2x2,5mm2; 2x4,0mm2; 2x6,0mm2).
+ Chiếu sáng sân vườn sử dụng các loại đèn cây chiếu sáng phù hợp với di tích.
- Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước tổng thể và cấp cho các hạng mục công trình. Bổ sung hệ thống thoát nước sinh hoạt và hố ga thu gom và đấu nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực.
2.2. Giải pháp phòng chống mối mọt: 
a) Hàng rào phòng chống mối bên ngoài công trình:
Hàng rào phòng chống mối bên ngoài công trình là phần đất sát chân tường phía ngoài công trình được xử lý hóa chất để tạo thành lớp ngăn cách cản trở mối xâm nhập từ bên ngoài vào công trình hoặc từ nền đất theo tường lên phần trên của công trình.
Tạo hàng rào phòng chống mối bên ngoài:
+ Đào hào rộng 50cm, sâu 60cm sát chân tường phía ngoài, lấp đất trờ lại hào, đồng thời tiến hành xử lý đất bằng thuốc chống mối Map Boxer 30EC (hoặc tương đương). 
+ Đào hào theo kích thước thiết kế. Trong khi đào hào, nếu có phát hiện có tổ mối ở vị trí đào hào hoặc khu vực liền kề phải tiến hành xử lý diệt ngay.
+ Lấp hào bằng đất vừa đào lên theo từng lớp từ 15 - 20cm. Trong quá trình lấp, nhặt bỏ rễ cây, các mảnh gỗ, gạch đá có kích thước to ra khỏi hào. 
+ Xử lý từng lớp đất bằng thuốc chống mối chuyên dụng, sau đó đầm chặt.
+ Hoàn trả mặt bằng vừa xử lý.
+ Vệ sinh sau khi xử lý, bảo quản, thu dọn hiện trường.
b) Hàng rào chống mối bên trong công trình:
Hàng rào phòng chống mối bên trong công trình là phần đất sát tường bên trong công trình được xử lý hóa chất để tạo thành lớp ngăn cách cản trở mối xâm nhập từ nền đất theo tường lên phần trên của công trình.
Tạo hàng rào chống mối bên trong công trình bằng phương pháp đào:
+  Đào hào rộng 30cm, sâu 40cm sát chân tường. Lấp đất trở lại đồng thời tiến hành xử lý phần đất vừa đào lên bằng thuốc chống mối Map Boxer 30EC (hoặc tương đương) nồng độ 30%.
+ Đào hào theo kích thước thiết kế. Trong khi đào, nếu phát hiện có tổ mối ở vị trí hào phải tiến hành xử lý diệt ngay.
+ Lấp hào bằng đất vừa đào lên theo từng lớp từ 15 - 20cm. Trong quá trình lấp, nhặt bỏ rễ cây, các mảnh gỗ, gạch đá có kích thước to ra khỏi hào. 
+ Xử lý từng lớp đất bằng thuốc chống mối chuyên dụng, sau đó đầm chặt.
+ Hoàn trả mặt bằng vừa xử lý.
+ Vệ sinh sau khi xử lý, bảo quản, thu dọn hiện trường.
c) Phòng chống mối nền công trình: 
- Khi công trình san lấp nền gần bằng cote thiết kế trước khi đổ bê tông lót nền.
- Nhặt bỏ các loại tạp chất có chứa xenlulô như mùn rác, rễ cây, mảnh gỗ tạp.
- Xử lý chống mối bằng thuốc chống mối Map Boxer 30EC nồng độ 30% (hoặc tương đương), sau đó đầm chặt.
- Vệ sinh sau khi xử lý chống mối, thu dọn hiện trường.
- Sau đó đổ bê tông lót nền.
d) Phòng chống mối mọt, nấm mốc cho các cấu kiện gỗ:
- Làm sạch bề mặt cấu kiện gỗ đã gia công xong hoàn chỉnh, nạo bỏ phần mục mọt và phòng chống mối theo quy trình.
- Xử lý chống mối bằng thuốc chống mối Cislin 2.5EC (hoặc tương đương). 
- Vệ sinh sau khi xử lý, bảo quản, thu dọn hiện trường.
	3. Thời hạn hoàn thành: Không quá 300 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm bảo tổng thời gian thi công không quá 300 ngày kể từ ngày khởi công công trình.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
	Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
	Toàn bộ công tác xây lắp phải thực hiện đúng các Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
	Nhà thầu cần tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu cảu hồ sơ bản vẽ thiết vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
	2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
	2.1. Yêu cầu chung: 
	Thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Tiêu chuẩn TCXDVN 371 : 2006 " Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng".
	Nhà thầu cần chuẩn bị bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật lành nghề và nhân lực lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, nhà xưởng... cần thiết cho các công việc tại công trường.
	Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm về an toàn lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn trong phòng chống điện giật, cháy nổ cho người và phương tiện thi công trong công trình theo các quy định hiện hành và về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi công. Các nhân lực phục vụ trong thi công phải được kiểm tra sức khoẻ và học an toàn về lao động, phòng chống điện giật, cháy nổ, vệ sinh môi trường...
	Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, cán bộ phụ trách an toàn lao động thường xuyên có mặt tại công trình trong suốt thời gian thi công
	Nhà thầu cần có mặt bằng tổ chức  thi công hợp lý, sáng tạo, bảo đảm tối ưu về chiếm dụng và tận dụng mặt bằng và tổ chức thi công.
	Kiểm tra cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của tim trục công trình trước khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường xuyên trong quá trình thi công.
	Đảm bảo thu, thoát nước mưa, nước thi công để hiện trường thi công luôn khô ráo, sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung của Nhà nước và của địa phương.
	2.2. Lối ra vào công trường
	Lối ra vào công trường phải thể hiện trong bản vẽ thi công và phải theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm... và giữ gìn các đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.
	2.3. Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường:
	Trước khi dự thầu, Nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yêu tố khác liên quan ảnh hưởng đến việc đấu thầu. Không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.
	Nhà thầu phải bảo đảm và bồi thường các thiệt hại do Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh).
	2.4. Dọn sạch mặt bằng:
	Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.
	2.5. Định vị:
	Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các hạng mục công trình trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do chủ đầu tư cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này. Phương pháp đo, thiết bị đo phải phù hợp với mục tiêu và độ chính xác của công tác đo đạc.
	Các số liệu định vị các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi tiến hành thi công.
	Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để kỹ sư giám sát có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.
	2.5. Sai số cho phép:
	Các sai số trong đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vi giới hạn cho phép do thiết kế và qui phạm xây dựng hiện hành.
	Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do định vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên.
	2.6.Cấu kiện hỏng và sai vị trí: 
		Những cấu kiện bị hư hỏng trong quá trình chuyên chở, dựng lắp sẽ được coi là “lỗi” và Nhà thầu phải thay thế và tự chịu trách nhiệm về kinh phí.
		Cấu kiện thi công xong, có sai số vượt quá sai số cho phép sẽ được coi là “lỗi”. Cấu kiện lỗi sẽ được xử lý bằng cách bổ sung cấu kiện mới và Nhà thầu chịu kinh phí.
	2.7. Bảo hành khả năng của cấu kiện: 
	Dù rằng khả năng chịu tải của cấu kiện nào đó không xác định bằng thí nghiệm. Nhà thầu vẫn có trách nhiệm bảo hành tất cả các cấu kiện theo điều kiện của yêu cầu này và  các quy định hiện hành.
	2.8. Bản vẽ hoàn công: 
	Sau khi kết thúc hạng mục công việc, Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công. Bản vẽ này phải do bộ máy cán bộ của Nhà thầu kiểm tra đo đạc thực hiện và phải có đầy đủ nội dung:
	- Kích thước hình học theo thiết kế.
	- Độ sai lệch của tim trục theo hai phương.
- Những thay đổi khác so với thiết kế. Những biên bản, chứng chỉ về những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công được coi là một phần của bản vẽ hoàn công.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
	3.1.Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:
Tất cả các vật liệu, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành (Tiêu chuẩn Việt Nam) theo đúng yêu cầu của thiết kế và hồ sơ mời thầu.
Các vật liệu và các thiết bị khác theo quy định của bản vẽ thiết kế và được ghi trong tiên lượng mời thầu.
	Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định, kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng. Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán công trình.
	Vật liệu cung cấp cho công trình phải đáp ứng theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm quy định hiện hành. Vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình nhà thầu phải đệ trình mẫu phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.
	3.2.Yêu cầu về máy móc, thiết bị :
	Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị kể cả trang thiết bị phụ trợ và lao động cần thiết cho thi công. Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng, chủng loại, chất lượng thiết bị sử dụng đảm bảo đúng tiến độ. 
	Nhà thầu cần có biểu đồ cung ứng thiết bị thi công chủ yếu để minh chứng sự phù hợp của thiết bị với tiến độ thi công công trình .
	4.Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt :
4.1. Nhà thầu phải có thuyết minh và bảng tiến độ thi công chi tiết bao gồm các nội dung sau:
a) Trình tự thực hiện công việc của nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn chính của công trình;
b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định 
c) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị của nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn chính.
4.2. Nhà thầu phải thực hiện theo Bảng tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng này được chủ đầu tư chấp thuận.
4.3. Nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định. Nếu nhà thầu không trình Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm trên, chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Bảng tiến độ thi công chi tiết này được trình.
4.4. Việc chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết của chủ đầu tư sẽ không thay thế các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Bảng tiến độ thi công chi tiết và trình lại cho chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.
		5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn :
	Đối với công trình đường bộ phải thử nghiệm và kiểm tra theo quy định trước khi đưa vào sử dụng. 
		6. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ :
Phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ cho tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự cố cháy nổ do nhà thầu gây ra
- Bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật tại công trường.
- Tổ chức nguồn nhân lực phòng cháy chữa cháy và được diễn tập đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy trên công trường.
	7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Nhà thầu phải bảo đảm vệ sinh môi trường tại công trường, không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh công trình. Mọi chi phí về xử phạt do làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường nhà thầu phải chịu hoàn toàn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ô nhiễm môi trường do nhà thầu gây ra.
	8. Yêu cầu về an toàn lao động
	- Phải có cán bộ chuyên trách về an toàn lao động.
	- Có nội quy về an toàn lao động cho người và thiết bị.	
	- Tổ chức học tập nội quy cho tất cả các đối tượng tham gia công trình.
	- Có trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định.
	9.Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
	Nhà thầu phải có thuyết minh và biểu đồ nhân lực và tiến độ huy động thiết bị phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu
Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ chủ chốt được đề cập tại HSDT để thực hiện các công việc nêu trong danh sách này hoặc sử dụng các cán bộ khác được chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp có lý do chính đáng, năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh sách.
Nếu chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu buộc thôi việc một hoặc nhiều thành viên trong số nhân viên của nhà thầu với lý do chính đáng, nhà thầu phải bảo đảm rằng nhân viên đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 5 ngày làm việc và không còn mối liên hệ nào với công việc trong hợp đồng.
	10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
            Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp thi công tổng thể và thuyết minh cho từng hạng mục, có các bản vẽ về biện pháp thi công chi tiết đúng tiến độ đề ra.
	11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
	Nhà thầu phải bố trí cán bộ kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, tất cả các cán bộ giám sát phải Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm. 
IV. Các bản vẽ
Hồ sơ Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và bảng tiên lượng mời thầu phát hành kèm theo Hồ sơ mời thầu này. Nhà thầu phải kiểm tra kỹ về khối lượng mời thầu, so sánh đối chiếu với bản vẽ, bảng tiên lượng mời thầu để lập hồ sơ dự thầu.
	(Ghi chú: Đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).
[bookmark: _Hlk195688849]V. GHI CHÚ:
	- Giá gói thầu bao gồm 10% thuế VAT. Nhà thầu phải chào giá dự thầu bao gồm 10 % thuế VAT cho gói thầu này. Thuế giá trị gia tăng có thể điều chỉnh tại thời điểm nghiệm thu thanh toán theo quy định hiện hành.

