

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Mua sắm MBA cho các dự án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025 Thuộc KHLCNT

Gói thầu: Mua sắm MBA cho các dự án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025 Thuộc dự án: (1)

Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (2) Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Tuấn Sơn, Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (3) Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Cai Kinh, Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (4) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực huyện Văn Lãng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (5) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (6) Xây dựng, nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn năm 2026; (7) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực huyện Cao Lộc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (8) Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Vân Nham, Yên Bình, Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (9) Mua sắm MBA Dự án: Xây dựng, nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc ban hành quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định V/v ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc Về việc Ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 735/EVNNPC, ngày 14/4/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1112/EVNNPC, ngày 31/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1447/EVNNPC, ngày 30/6/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1696/EVNNPC, ngày 01/8/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-PCLS ngày 27/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn về việc thành lập lại Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc nguồn vốn ĐTXD và SXKD trong Công ty Điện lực Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-PCLS ngày 09/9/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn Về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-PCLS ngày 08/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm MBA cho các dự án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-PCLS ngày 10/12/2025 của Công ty Điện lực Lạng Sơn về việc phê duyệt giá Gói thầu: Mua sắm MBA cho các dự án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 67/TXT ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Mua sắm MBA cho các dự án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 344/TTĐ, ngày 11/12/2025 của Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Mua sắm MBA cho các dự án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Mua sắm MBA cho các dự án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025 Thuộc KHLCNT Gói thầu: Mua sắm MBA cho các dự án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm Thuộc 09 Dự án: (1) Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (2) Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Tuấn Sơn, Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (3) Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Cai Kinh, Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (4) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực huyện Văn Lãng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (5) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (6) Xây dựng, nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn năm 2026; (7) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực huyện Cao Lộc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (8) Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Vân Nham, Yên Bình, Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (9) Mua sắm MBA Dự án: Xây dựng, nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn năm 2026 được kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng Kế hoạch vật tư, Tài chính kế toán, Kỹ Thuật, Quản lý đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Ông Toàn PGĐ Cty (để c/đ);
- Ông Tuấn Anh PGĐ Cty (để p/h);
- Lưu: VT, ĐT.

Trần Hồ Nam