

Số: 940/QĐ-CSDT

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: **Mua sắm dịch vụ bừa chống cháy vườn cây cao su mùa khô 2025-2026** thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm: **Mua sắm dịch vụ bừa chống cháy vườn cây cao su mùa khô 2025-2026**.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội khóa XV;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3283/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 13/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty Cao su Dầu Tiếng thành Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-HĐQTCSVN ngày 05/12/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số /BCĐG-QLĐT&XD ngày /12/2025 của Tổ chuyên gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số /BCTĐ-QLĐT&XD ngày /12/2025 của Tổ thẩm định;

Xét Tờ trình số /TTr-QLĐT&XD ngày /12/2025 của Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: “Mua sắm dịch vụ bừa chống cháy vườn cây cao su mùa khô 2025-2026” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **Mua sắm dịch vụ bừa chống cháy vườn cây cao su mùa khô 2025-2026**, bao gồm:

- 1- Tên Dự toán mua sắm: **Mua sắm dịch vụ bừa chống cháy vườn cây cao su mùa khô 2025-2026**;
- 2- Tên gói thầu: **Mua sắm dịch vụ bừa chống cháy vườn cây cao su mùa khô 2025-2026** ;

3- Tên nhà thầu không trúng thầu:

Stt	Tên nhà thầu không trúng thầu	Mã số thuế	Lý do nhà thầu không trúng thầu	Ghi chú
1	Nguyễn Thành Nam	3701060316	Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện gói thầu là 80 ngày (tại mục 3.2.2 Thuyết minh về biện pháp thi công) là không đáp ứng với yêu cầu hồ sơ mời thầu.	
2	Quế Trinh	3701104436	Nhà thầu không có thuyết minh thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu	


Điều 2. Giao các Phòng: Quản lý Đầu tư và Xây dựng, Tài chính Kế toán, Kỹ thuật tiến hành căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành hủy thầu và tổ chức đấu lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ: Quản lý Đầu tư và Xây dựng, Tài chính Kế toán, Kỹ thuật chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QLĐT&XD.

TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thái Hải