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[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát dự án và gói thầu
1.1. Mô tả khái quát dự án
Tên dự án: 
Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sát nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Sơn Tây - Thạch Thất 
Địa điểm xây dựng: thành phố Hà Nội.
Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Sơn Tây - Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
Nguồn vốn dự án: Khấu hao cơ bản
Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
Loại và cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp công trình: cấp IV.
Số bước thiết kế: 01 bước (Báo cáo kinh tế kỹ thuật)
Quy mô dự án: 
- Lắp đặt mới ranh giới đo đếm tại cột 116A lộ 474E1.7.
- Lắp đặt mới ranh giới đo đếm tại cột 28 nhánh 916 lộ 476E1.44.
- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín 35kV tại cột 115 đường trục lộ 372E1.44.
- Di chuyển 01 bộ LBS kiểu kín 22kV từ cột 197 lộ 475E1.44 sang cột 184 lộ 475E1.44.
- Thay đổi điểm đấu và tách lèo một số vị trí trên đường dây để phù hợp với phương thức vận hành. 
1.2. Mô tả khái quát gói thầu
Tên gói thầu: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật bổ sung 2025 dự án:
 Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sát nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Sơn Tây - Thạch Thất 
Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Sơn Tây- Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
Nguồn vốn dự án: Khấu hao cơ bản
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý IV năm 2025
Loại hợp đồng: Trọn gói 
Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày
2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu
-Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công việc Tư vấn lập BCKTKT công trình Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sát nhập thuộc địa bàn các Công ty Điện lực: Sơn Tây - Thạch Thất  đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình, sao cho sản phẩm tư vấn sau khi hoàn thành đảm bảo tối ưu về kinh tế và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc
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- Lập hồ sơ BCKTKT trình cấp thẩm quyền phê duyệt;
- Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công công trình;
- Đánh giá hiệu quả đầu tư sau khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
-Đơn vị tư vấn phải tuân thủ các quy định của Nhà nước: Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chỉnh phủ và các quy định liên quan trong công tác ĐTXD của Nhà Nước và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội. Việc xây dựng giải pháp kỹ thuật phải phù hợp hiện trạng của dự án.
-Đơn vị tư vấn thiết kế phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm tư vấn  của mình: Tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 8848/QĐ-EVNHANOI ngày 10/09/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp đến 220 kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;
-Đơn vị Tư vấn phải cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện các nhiệm vụ  đảm bảo tiến độ và chất lượng
2. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay khi hợp đồng có hiệu lực. Hoàn thành công tác tư vấn trong 20 ngày.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Sản phẩm giao nộp:
· Các báo cáo yêu cầu chuyên gia tư vấn phải nộp:
+ Lập Nhiệm vụ thiết kế công trình;
+ Các Bản vẽ thiết kế của từng Hạng mục công trình;
+ Thuyết minh BCKTKT của từng Hạng mục công trình;
+ Tổng mức đầu tư, dự toán của từng Hạng mục công trình;
2. Tiến độ thực hiện và hồ sơ bàn giao
· Tối đa sau 05 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng tư vấn, Nhà thầu phải nộp nhiệm vụ thiết kế công trình để Chủ đầu tư kiểm tra và phê duyệt.
· Tối đa sau 10 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng, Nhà thầu phải nộp 02 bộ Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả phần thuyết minh, bản vẽ và tổng mức đầu tư) của từng hạng mục công trình để Chủ đầu kiểm tra, thẩm định
· Nhà thầu phải thực hiện công tác báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng hàng tuần vào ngày thứ 5 với chủ đầu tư.
· [bookmark: _GoBack]Trong vòng 05 ngày sau khi sản phẩm lập BCKTKT công trình được duyệt, nhà thầu nhân bản sản phẩm theo phê duyệt gửi chủ đầu tư. Số lượng hồ sơ sản phẩm của hợp đồng: 10 bộ gốc (kèm file mềm).
· Nhà thầu Tư vấn lập BCKTKT công trình cam kết triển khai thực hiện các hạng mục công việc nằm trong phạm vi gói thầu đúng với tiến độ công việc nêu trên.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
-Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về nhân sự như Mục 3 - Nhân sự trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
-Nhà thầu tư vấn không được thay đổi bất kỳ nhân Nhân sự chính nào của mình khi chưa được sự chấp thuận trước của Chủ đầu tư;
-Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế bất kỳ nhân sự nào nếu người đó được cho là không đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không đúng với hồ sơ nhân sự trong hợp đồng. Khi đó, nhà thầu tư vấn phải cử người khác có đủ năng lực thay thế trong vòng 03 ngày khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư, chi phí thay thế nhân sự này do nhà thầu tư vấn tự chịu và trong trường hợp này nhà thầu tư vấn không được trì hoãn công việc của mình.
V. Trách nhiệm của các bên 
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Cung cấp tài liệu liên quan của gói thầu hiện có cho nhà thầu.
- Cử cán bộ hỗ trợ của chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ 
của tư vấn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
-Tổ chức kiểm tra, giám sát thẩm định, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm theo quy định 
2. Trách nhiệm của nhà thầu
- Nhà thầu chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư/ đại diện Chủ đầu tư và pháp luật về năng lực của nhà thầu và nhân sự do nhà thầu đề xuất.
- Làm việc, liên hệ, đôn đốc các cơ quan/ đơn vị liên quan về tình hình giải quyết, xử lý văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) và thực hiện đầy đủ khối lượng công việc theo hợp đồng đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước và của ngành, đảm bảo hiệu quả cho Chủ đầu tư. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ đầu tư/đại diện (nếu có). Các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan do Nhà thầu thu thập phải đảm bảo đủ cơ sở pháp lý, tính chính xác trước khi áp dụng vào thực hiện hợp đồng.
- Có trách nhiệm bảo vệ, giải trình các tài liệu, hồ sơ, báo cáo do mình lập trong phạm vi hợp đồng này, tiếp thu, hiệu chỉnh và hoàn hiện các thủ tục liên quan của hồ sơ (nếu có) trước cơ quan thẩm tra, thẩm định, Hội đồng nghiệm thu sản phẩm (nếu có), cơ quan/ cấp có thẩm quyền theo yêu cầu của Chủ đầu tư/ đại điện Chủ đầu tư. Trường hợp hồ sơ cần phải điều chỉnh theo quy định và yêu cầu của cấp có thẩm quyền, Nhà thầu có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh.
- Trong quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án, Nhà thầu phải bố trí cán bộ thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ giải trình, sửa chữa và hoàn thiện các hồ sơ, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện.
- Đề xuất các giải pháp thực hiện đảm bảo tính hiệu quả và tối ưu về thời gian, thời gian thực hiện hợp đồng. Giao nộp sản phẩm theo đúng tiến độ.
- Không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng dưới bất cứ hình thức nào cho bên thứ 3 mà không được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
- Tự trang bị tất cả các phương tiện, máy móc và bố trí nhân lực, chi trả tất cả các chi phí hội họp, in ấn hồ sơ, tham vấn, đưa các đơn vị liên quan đi thực địa và các chi phí liên quan khác (nếu có).
- Tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư/ đại diện Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Hợp đồng.
- Chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu phục vụ nghiệm thu, thanh, quyết toán theo yêu cầu của Chủ đầu tư/ đại điện Chủ đầu tư.
- Có trách nhiệm bảo mật trong khi thực hiện hợp đồng và sau khi hợp đồng hoàn thành đối với các tài liệu, thông tin liên quan của Hợp đồng, không được cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 
- Các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật.


