

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Sửa chữa lớn trụ biên đập tràn Công trình thủy điện Bản Chát năm 2026

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa XV; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 của Quốc hội khóa XV thông qua ngày 29/11/2024; Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-EVN ngày 27/5/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát; Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 06/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-EVN ngày 15/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 1867/TTr-HQBC ngày 30/9/2025 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về việc thực hiện kế hoạch năm 2025 và đăng ký kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng – tài chính năm 2026 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-EVN ngày 17/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 1762/QĐ-HQBC ngày 16/10/2024 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về việc ban hành Quy trình trình duyệt dự toán - tổ chức đấu thầu – quản lý ký kết hợp đồng trong Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát;

Căn cứ Văn bản số 3070/EVN-KTSX ngày 16/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hoàn thiện hồ sơ khảo sát, đánh giá xác định nguyên nhân đề xuất phương án xử lý giai đoạn 2 hiện tượng nứt bê tông xung quanh khu vực gói xoay van cung đập tràn Công trình thủy điện Bản Chát;

Căn cứ Thông báo số 150/TB-EVN ngày 28/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc kết luận cuộc họp của Chủ tịch HĐTV tại cuộc họp về công tác xử lý chuyển vị đứng khối lấy nước và đập tràn Công trình Thủy điện Bản Chát;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 30/5/2025 về việc khảo sát, lập phương án kỹ thuật Sửa chữa lớn xử lý cấp bách hệ dầm chống trụ biên, trụ pin đập tràn Công trình thủy điện Bản Chát năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 5659/EVN-KTAT ngày 31/8/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về thông qua danh mục và yêu cầu hoàn thiện giải pháp kỹ thuật chính Sửa chữa lớn xử lý cấp bách hệ dầm chống trụ biên, trụ pin đập tràn Công trình thủy điện Bản Chát;

Căn cứ Thông báo số 271/TB-EVN ngày 09/9/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc kết luận cuộc họp của Phó TGD tại cuộc họp về công tác sửa chữa các hạng mục công trình thủy điện Bản Chát;

Căn cứ Văn bản số 6853/EVN-KTAT ngày 27/10/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thông qua giải pháp kỹ thuật Sửa chữa lớn trụ biên đập tràn Công trình thủy điện Bản Chát năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-HQBC ngày 19/11/2025 của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật Sửa chữa lớn trụ biên đập tràn Công trình thủy điện Bản Chát;

Căn cứ Quyết định số 2340/QĐ-HQBC ngày 27/11/2025 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về việc phê duyệt Dự toán hiệu chỉnh Sửa chữa lớn Đập tràn xả lũ, hạng mục Trụ biên đập tràn Công trình thủy điện Bản Chát năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-HQBC ngày 05/12/2025 của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa lớn trụ biên đập tràn Công trình thủy điện Bản Chát năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-HQBC ngày 06/12/2025 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát về việc thành lập tổ chuyên gia gói thầu Sửa chữa lớn trụ biên đập tràn Công trình thủy điện Bản Chát năm 2026;

Xét Tờ trình số 1802/TCGXT ngày 16/12/2025 của Tổ Chuyên gia xét thầu về việc xin phê duyệt E-HSMT gói thầu Sửa chữa lớn trụ biên đập tràn Công trình thủy điện Bản Chát năm 2026;

Căn cứ Báo cáo số 928/TTĐ ngày 16/12/2025 của Tổ thẩm định về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Sửa chữa lớn trụ biên đập tràn Công trình thủy điện Bản Chát năm 2026;

Theo đề nghị của ông Tổ Trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Sửa chữa lớn trụ biên đập tràn Công trình thủy điện Bản Chát năm 2026 với các nội dung theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Phó Giám đốc, Trưởng các phòng: Kỹ thuật và An toàn, Tài chính Kế toán, Kế hoạch và Vật tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TTD.

GIÁM ĐỐC

Mai Tổng Giang