

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Phê duyệt E-HSMT Gói thầu TVGS16-2025.C55-Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: “Xây dựng mới các Trạm biến áp trên địa bàn huyện Phú Xuyên năm 2025 (Hồng Minh, Đại Thắng, Tri Trung) và XDM đường dây 0,4kV sau TBA Bơm Kim Nhì”**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 21/06/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc tổ chức lại các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội;

Thông báo số 6301/TB-EVNHANOI ngày 27/06/2025 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giao danh mục kế hoạch ĐTXD từ các Công ty Điện lực (cũ) sang các Công ty Điện lực khu vực (mới) theo đề án sắp xếp, tinh gọn;

- Văn bản số 8627/EVNHANOI-KH ngày 03/09/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Thường Tín năm 2025;

Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đấu tư xây dựng trong Tổng công ty điện lực TP Hà Nội;

Văn bản số 11393/EVNHANOI-QLĐT ngày 27/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

- Quyết định số 3066/QĐ-PCPTHUONGTIN ngày 15/10/2025 của Công ty Điện lực Phú Xuyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Xây dựng mới các Trạm biến áp trên địa bàn huyện Phú Xuyên năm 2025 (Hồng Minh, Đại Thắng, Tri Trung) và XDM đường dây 0,4kV sau TBA Bơm Kim Nhị”;

- Quyết định số 3093/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 16/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Thường Tín về việc Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu Lựa chọn nhà thầu Thi công xây lắp, Tư vấn Giám sát Dự án Đầu tư xây dựng năm 2025 - 2026;

- Quyết định số 5148/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 17/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Thường Tín về việc phê duyệt dự toán gói thầu của Gói thầu TVGS16-2025.C55-Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: “Xây dựng mới các Trạm biến áp trên địa bàn huyện Phú Xuyên năm 2025 (Hồng Minh, Đại Thắng, Tri Trung) và XDM đường dây 0,4kV sau TBA Bơm Kim Nhị”;

Căn cứ tờ trình số 188/TO-QLĐT ngày 18/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E.HSMT Gói thầu TVGS16-2025.C55-Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: “Xây dựng mới các Trạm biến áp trên địa bàn huyện Phú Xuyên năm 2025 (Hồng Minh, Đại Thắng, Tri Trung) và XDM đường dây 0,4kV sau TBA Bơm Kim Nhị”;

Căn cứ báo cáo ngày 18 tháng 12 năm 2025 của tổ thẩm định về việc thẩm định E.HSMT Gói thầu TVGS16-2025.C55-Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: “Xây dựng mới các Trạm biến áp trên địa bàn huyện Phú Xuyên năm 2025 (Hồng Minh, Đại Thắng, Tri Trung) và XDM đường dây 0,4kV sau TBA Bơm Kim Nhị”;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. *Phê duyệt nội dung E-HSMT Gói thầu TVGS16-2025.C55-Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án: “Xây dựng mới các Trạm biến áp trên địa bàn huyện Phú Xuyên năm 2025 (Hồng Minh, Đại Thắng, Tri Trung) và XDM đường dây 0,4kV sau TBA Bơm Kim Nhị”;* như sau:

Phần thứ nhất. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần thứ hai. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần thứ ba. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phạm vi đấu thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho công trình “Xây dựng mới các Trạm biến áp trên địa bàn huyện Phú Xuyên năm 2025 (Hồng Minh, Đại Thắng, Tri Trung) và XDM đường dây 0,4kV sau TBA Bom Kim Nhị”.

Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Kiêm nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của công tác đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Ông Giám đốc Ban Quản lý dự án Kiêm nhiệm cùng Ông Trưởng phòng Quản lý Đầu tư thuộc Công ty Điện lực Thường Tín chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT (03 bản).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Trí Hiếu