

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 2026-XL-01: Thi công xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Sửa chữa lớn trạm biến áp thuộc địa bàn QLVH của Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026; MCT: BCAD2605002

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN CÁT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TPHCM về ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 31/05/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TPHCM về ban hành Quy định về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-EVN ngày 06/6/2025 của EVN về việc ban hành Quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 3152/EVNHCMM-KH ngày 04/08/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc tạm giao kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ quyết định số 353/QĐ-PCBCA ngày 18/09/2025 của Công ty Điện lực Bến Cát về việc giao danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-PCBCA ngày 11/11/2025 của Công ty Điện lực Bến Cát phê duyệt PAKT-DT công trình Sửa chữa lớn trạm biến áp thuộc địa bàn QLVH của Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026; MCT: BCAD2605002;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-PCBCA ngày 10/12/2025 của Công ty Điện lực Bến Cát (PCBCA) về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu “Thi công xây lắp cung cấp một phần VTTB các công trình sửa chữa lớn lưới điện” tại Công ty Điện lực Bến Cát;

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-PCBCA ngày 28/11/2025 của Công ty Điện lực Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa lớn trạm biến áp thuộc địa bàn QLVH của Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026; MCT: BCAD2605002;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu số 279/QLĐT ngày 23/12/2025 của Gói thầu số 2026-XL-01: Thi công xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Sửa chữa lớn trạm biến áp thuộc địa bàn QLVH của Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026; MCT: BCAD2605002;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch Vật tư tại tờ trình số 793/KHVT ngày 18/12/2025 về việc trình phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2026-XL-01: Thi công xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Sửa chữa lớn trạm biến áp thuộc địa bàn QLVH của Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026; MCT: BCAD2605002.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2026-XL-01: Thi công xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Sửa chữa lớn trạm biến áp thuộc địa bàn QLVH của Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026; MCT: BCAD2605002, với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư, các Thành viên Tổ Chuyên gia lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư, Phòng QLĐT, Văn phòng, Phòng Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- Lưu: VT, QLĐT, TDK. (6).

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Định