

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT

"Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa các TBA Diển Ngọc 2, Diển Vạn 1, Diển Yên 2, 11, Diển Hùng 2 do Đội QLĐLKV Diển Châu quản lý; Sửa chữa các TBA Diển Thịnh 1, Diển Trung 1, 3, Diển Thành 2, 11, Diển Xuân 2 do Đội QLĐLKV Diển Châu quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Ngọc Lam, Nghĩa Hội 7, 8 do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn-Thái Hoà quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Liên Thành 1,2,3,4 do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Thành 2,4,6,7 do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý" thuộc hạng mục: Sửa chữa các TBA Diển Ngọc 2, Diển Vạn 1, Diển Yên 2, 11, Diển Hùng 2 do Đội QLĐLKV Diển Châu quản lý; Sửa chữa các TBA Diển Thịnh 1, Diển Trung 1, 3, Diển Thành 2, 11, Diển Xuân 2 do Đội QLĐLKV Diển Châu quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Ngọc Lam, Nghĩa Hội 7, 8 do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn-Thái Hoà quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Liên Thành 1,2,3,4 do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Thành 2,4,6,7 do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 3433/QĐ-PCNA ngày 01/8/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc giao danh mục và kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2026 tại Công ty Điện lực Nghệ An;*

*Căn cứ các Quyết định số 3536,3542/QĐ-PCNA ngày 11/8/2025; 3636/QĐ-PCNA ngày 16/8/2025; 4287/QĐ-PCNA ngày 14/9/2025; 4793/QĐ-PCNA ngày 06/10/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán các hạng mục trên;*

*Căn cứ Quyết định số 5806/QĐ-PCNA ngày 11/11/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục trên;*

*Căn cứ Quyết định số 6341/QĐ-PCNA ngày 08/12/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu hạng mục trên;*

*Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-PCNA ngày 22/5/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc thành lập Tổ chuyên gia lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc nguồn vốn Sửa chữa lớn;*

*Căn cứ Tờ trình số 802/TCG ngày 17/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu trên;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 19/12/2025 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu trên;*

*Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt HSMT, E-HSMT :"**Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa các TBA Diễn Ngọc 2, Diễn Vạn 1, Diễn Yên 2, 11, Diễn Hùng 2 do Đội QLĐLKV Diễn Châu quản lý; Sửa chữa các TBA Diễn Thịnh 1, Diễn Trung 1, 3, Diễn Thành 2, 11, Diễn Xuân 2 do Đội QLĐLKV Diễn Châu quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Ngọc Lam, Nghĩa Hội 7, 8 do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn-Thái Hoà quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Liên Thành 1,2,3,4 do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Thành 2,4,6,7 do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý**" thuộc hạng mục: Sửa chữa các TBA Diễn Ngọc 2, Diễn Vạn 1, Diễn Yên 2, 11, Diễn Hùng 2 do Đội QLĐLKV Diễn Châu quản lý; Sửa chữa các TBA Diễn Thịnh 1, Diễn Trung 1, 3, Diễn Thành 2, 11, Diễn Xuân 2 do Đội QLĐLKV Diễn Châu quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Ngọc Lam, Nghĩa Hội 7, 8 do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn-Thái Hoà quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Liên Thành 1,2,3,4 do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Xuân Thành 2,4,6,7 do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và vật tư – Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- KHVT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Thành**