Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà ban giám hiệu, nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Na Sang.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Na Sang, tỉnh Điện Biên.
3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.
4. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thành Ngân Điện Biên.
5. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính:
- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
- Loại, cấp công trình chính: Công trình dân dụng, cấp III.
6. Mục tiêu dự án: 
Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động dạy, học và các hoạt động giáo dục của cán bộ, giáo viên, học sinh, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đồng thời đảm bảo mỹ quan trường, lớp học, tránh xuống cấp công trình, nâng cao tính an toàn, kéo dài tuổi thọ các hạng mục công trình đã xây dựng.
7. Quy mô đầu tư xây dựng:
7.1. Nhà Ban giám hiệu
- Phần phá dỡ: Phá dỡ toàn bộ tường thu hồi; tháo dỡ xà gồ, mái tôn; phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát cổ móng; phá dỡ 40% lớp vữa trát tường, cột, dầm, trần trong và ngoài nhà; cạo bỏ lớp sơn tường, cột, dầm, trần còn lại; phá dỡ gạch lát nền toàn nhà, ốp tường khu vệ sinh; phá dỡ nền bê tông tầng 1; tháo dỡ cửa đi, cửa sổ, vách kính, hoa sắt cửa, lan can cầu thang; tháo dỡ thiết bị điện và hệ thống thoát nước mái.
- Phần cải tạo, sửa chữa: Xây lại tường thu hồi bằng gạch VXM75#; giằng thu hồi BTCT200#; lắp đặt lại xà gồ mái (có tận dụng lại 80% xà gồ cũ đã tháo dỡ); lợp lại mái bằng tôn múi dày 0,42mm; trát lại tường, cột, dầm, trần các vị trí phá dỡ bằng VXM75#; lu sơn hoàn thiện toàn nhà; lắp đặt mới cửa đi, cửa sổ, vách kính bằng hệ khung nhôm kính an toàn; đổ lại nền tầng 1 bằng BT150#; lát nền toàn nhà bằng gạch men 600x600mm; lát nền khu vệ sinh bằng gạch chống trơn 300x300mm, ốp tường gạch men 300x600mm; trát lại khoảng 10% granito cầu thang, tam cấp bị nứt vỡ; vệ sinh lớp granito còn lại; thay mới lan can cầu thang và lắp dựng bổ sung chiều cao lan can hành lang bằng inox; thay mới vách ngăn khu tiểu bằng tấm compac; làm lại hệ thống điện, cấp, thoát nước, hệ thống chống sét, thiết bị vệ sinh hoàn thiện; làm mới hành lang cầu nối nhà lớp học.
7.2. Nhà lớp học, phòng học bộ môn, phòng thiết bị, thư viện: 
Phá dỡ lớp vữa trát tường, cột, dầm, trần trong và ngoài nhà tại các vị trí rêu mốc, bong tróc và trát lại bằng VXM75#; cạo bỏ lớp sơn cũ phần diện tích còn lại và sơn lại toàn nhà; xử lý chống thấm mái, sê nô; vệ sinh, sơn lại cửa đi, cửa sổ, thay khoảng 20% ô kính, gioăng cao su đã bị hư hỏng; lắp dựng bổ sung chiều cao lan can hành lang bằng inox; trát lại khoảng 10% granito cầu thang, tam cấp bị nứt vỡ; vệ sinh lớp granito còn lại; phá dỡ, đổ lại nền tầng 1 bằng BT150#; thay thế gạch lát nền toàn nhà bằng gạch men 600x600mm; làm lại hệ thống cấp điện.
7.3. Sân, đường nội bộ: (S = 1555m2): Mặt sân đổ BT200#, trên lát gạch terrazo.
8. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:
- TCVN 8794:2011 Trường trung học - Yêu cầu thiết kế.
- TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.
- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
- Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan.
9. Tổng mức đầu tư xây dựng: 3.700.000.000 đồng.
10. Tiến độ thực hiện dự án: 2025-2026.
11. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách địa phương được giao trong dự toán thu, chi hàng năm của tỉnh cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.
12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.
13. Khái quát gói thầu: 
- Tên gói thầu: Xây lắp.
- Giá gói thầu: 3.278.039.599 đồng.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách địa phương được giao trong dự toán thu, chi hàng năm của tỉnh cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 09 tháng.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng.
- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không.
14. Phạm vi công việc gói thầu:
Thực hiện thi công xây dựng toàn bộ công trình theo quy mô nêu trên (nội dung chi tiết công việc được mô tả chi tiết bảng kê hạng mục công việc).
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 09 tháng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
[bookmark: _Hlk163114159]Hồ sơ mời thầu có đính kèm Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt, trong đó có các tài liệu có liên quan kèm theo để nhà thầu làm cơ sở lập E-Hồ sơ dự thầu.
IV. Các bản vẽ: Có Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt kèm theo.
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