

Số: **3918** /QĐ-PCCL

Chợ Lớn, ngày 25 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn lập PAKT-DT, đánh giá HSDT công trình Sửa chữa lớn TSCĐ kiến trúc nhà điều hành Công ty Điện lực Chợ Lớn năm 2026.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 26/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về ban hành Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3081/QĐ-PCCL ngày 07 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Chợ Lớn về việc ban hành Quy định về phân công, nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Công ty Điện lực Chợ Lớn;

Căn cứ Quyết định số 3093/QĐ-PCCL ngày 08/10/2025 của Công ty Điện lực Chợ Lớn về việc tạm giao danh mục kế hoạch Sửa chữa lớn Tài sản cố định năm 2026 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-PCCL ngày 24/7/2025 của Công ty Điện lực Chợ Lớn về việc thành lập và giao nhiệm vụ Tổ Thẩm định trong công tác đấu thầu năm 2025 do Công ty Điện lực Chợ Lớn làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3742/QĐ-PCCL ngày 09/12/2025 của Công ty Điện lực Chợ Lớn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ kiến trúc nhà điều hành Công ty Điện lực Chợ Lớn năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 3794/QĐ-PCCL ngày 12/12/2025 của Công ty Điện lực Chợ Lớn về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E – HSMT gói thầu nêu trên;

Căn cứ Tờ trình số 159/KHVT ngày 17/12/2025 của Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Tư vấn lập PAKT-DT, đánh giá HSDT công trình Sửa chữa lớn TSCĐ kiến trúc nhà điều hành Công ty Điện lực Chợ Lớn năm 2026 và các tài liệu liên quan được cung cấp;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT số 1122/QLĐT ngày 23/12/2025 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “*Tư vấn lập PAKT-DT, đánh giá HSDT công trình Sửa chữa lớn TSCĐ kiến trúc nhà điều hành Công ty Điện lực Chợ Lớn năm 2026*”, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng KHVT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng phòng KHVT, TCKT, QLĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT, BTH. (01)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tuyền

PHỤ LỤC

(Đính kèm Quyết định số /QĐ-PCCL ngày /10/2025)

Biên chế của E-HSMT đấu thầu rộng rãi qua mạng
Gói thầu: Tư vấn lập PAKT-DT, đánh giá HSDT công trình Sửa chữa
lớn TSCĐ kiến trúc nhà điều hành Công ty Điện lực Chợ Lớn năm 2026.

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu (*trên hệ thống mạng đấu thầu*).
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu (*trên hệ thống mạng đấu thầu*).

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

- Chương V. Điều khoản tham chiếu.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng (*trên hệ thống mạng đấu thầu*).
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

Phần thời gian chuẩn bị E-HSDT và hiệu lực của E-HSDT

- Thời gian chuẩn bị E-HSDT: 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành E-HSMT.
- Thời gian hiệu lực của E-HSDT: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
- Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu: Không áp dụng (gói thầu lĩnh vực tư vấn).