

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2025

Số: 9569/QĐ-EVNCPC

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu EVNCPC-NCS.TTNhaTrang-THDA-TV.03-KT: kiểm toán công trình
Dự án: Nâng công suất TBA 110kV Trung tâm Nha Trang
(từ 1x63MVA → 2x63MVA)

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ các Quyết định số 90/QĐ-EVN ngày 12/4/2019, số 293/QĐ-EVN ngày 20/9/2019, số 116/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2022, số 01/QĐ-HĐTV ngày 02/01/2025, số 07/QĐ-HĐTV ngày 03/01/2025, số 08/QĐ-HĐTV ngày 03/01/2025, số 20/QĐ-HĐTV ngày 15/01/2025, số 126/QĐ-HĐTV ngày 16/5/2025 và số 147/QĐ-HĐTV ngày 06/6/2025 của Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC);

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ văn bản số 4259/EVN-QLĐT ngày 01/7/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-HĐTV ngày 16/5/2025 của Hội đồng thành viên EVNCPC về việc ban hành Quy chế phân cấp của Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 8871/QĐ-EVNCPC ngày 02/12/2025 của EVNCPC về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn trong Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ các Quyết định số 4997/QĐ-EVNCPC ngày 26/4/2024, số 4372/QĐ-EVNCPC ngày 17/6/2025 của EVNCPC về việc ban hành và sửa đổi E-HSMT mẫu các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn áp dụng trong EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-EVNCPC ngày 11/6/2025 của EVNCPC về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng – Dự án: Nâng công suất TBA 110kV Trung tâm Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 5253/QĐ-EVNCPC ngày 10/7/2025 của EVNCPC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 6045/QĐ-EVNCPC ngày 31/7/2025 của EVNCPC về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn thuộc dự án nêu trên;

Xét Tờ trình số 9044/TTr-CPCNPMU ngày 23/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu EVNCPC-NCS.TTNhaTrang-THDA-TV.03-KT: kiểm toán công trình thuộc dự án nêu trên; Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 25/12/2025 của Ban Quản lý đấu thầu;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu EVNCPC-NCS.TTNhaTrang-THDA-TV.03-KT: kiểm toán công trình thuộc dự án: Nâng công suất TBA 110kV Trung tâm Nha Trang, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu và các Trưởng ban Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TGD EVNCPC (báo cáo);
- CPCNPMU (Tổ chuyên gia đấu thầu);
- Ban ĐT, PC;
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Hữu Danh