

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu TV01: Tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình

Công trình: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN khu vực các xã Hồng Thu, Pu Sam Cáp, Nậm Cuối, Nậm Tăm, Nậm Mạ - tỉnh Lai Châu năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của EVN về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/08/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2770/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 2409/QĐ-PCLC ngày 15/12/2025 của Công ty Điện lực Lai Châu về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-PCLC ngày 17/12/2025 của Công ty Điện lực Lai Châu về việc phê duyệt dự toán Gói thầu TV01: Tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình;

Xét Tờ trình số 2608/BQLDA ngày 19/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu, kèm theo E-HSMT do Tổ chuyên gia đấu thầu – Công ty Điện lực Lai Châu lập;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư – Công ty Điện lực Lai Châu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu TV01: Tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình thuộc Công trình: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TĐN khu vực các xã Hồng Thu, Pu Sam Cáp, Nậm Cuổi, Nậm Tăm, Nậm Mạ - tỉnh Lai Châu năm 2026, với các nội dung chính theo hồ sơ đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA, Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Điện lực Lai Châu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, Ban QLDA và các đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty Điện lực Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng: KHVT, KT, TCKT;
- Ban QLDA;
- Lưu: VT, ĐT (7b).

GIÁM ĐỐC

Trần Kim Long