

Số: 2490/QĐ-PCLK

Lào Cai, ngày 26 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc 02 dự án (1. Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tầng Loong 2, tỉnh Lào Cai; 2. Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tầng Loong 3, tỉnh Lào Cai)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2341/QĐ-PCLK ngày 19/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tầng Loong 2, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 2342/QĐ-PCLK ngày 19/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tầng Loong 3, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-PCLK ngày 21/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây lắp thuộc 02 dự án (1. Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh

cái trung áp TBA 110kV Tầng Loông 2, tỉnh Lào Cai; 2. Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tầng Loông 3, tỉnh Lào Cai);

Căn cứ Quyết định số 2365/QĐ-PCLK ngày 22/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây lắp thuộc 02 dự án (1. Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tầng Loông 2, tỉnh Lào Cai; 2. Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tầng Loông 3, tỉnh Lào Cai);

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tụ bù ngang đến 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HĐTV ngày 13/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi Tiêu chuẩn kỹ thuật tụ bù ngang đến 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án Điện lực Lào Cai tại Tờ trình số 612/BQLDA ngày 26/12/2025 về việc sửa đổi E-HSMT Gói thầu: Thi công xây lắp thuộc 02 dự án (1. Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tầng Loông 2, tỉnh Lào Cai; 2. Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tầng Loông 3, tỉnh Lào Cai);

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu: “Thi công xây lắp” thuộc 02 dự án (1. Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tầng Loông 2, tỉnh Lào Cai; 2. Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tầng Loông 3, tỉnh Lào Cai), với nội dung như sau:

- Lược bỏ quy định yêu cầu về **cầu chì** đối với đối với *Giàn Tụ bù 3 pha 35kV-5MVar (trọn bộ bao gồm cả khung giá đỡ, thanh cái đấu nối, sứ cách điện)* được quy định tại số thứ tự 11 Mục III trong **Bảng 01** (Yêu cầu kỹ thuật vật tư thiết bị) Phụ lục E-HSMT:


| STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Ghi chú |
|-----|--|------------------|---------------|----------------|
| III | Thông số Bình tụ bù | | | |
| 11 | Cầu chì | Có cầu chì trong | | Lược bỏ |

- Lý do sửa đổi: cho phù hợp với Quyết định số 77/QĐ-HĐTV ngày 13/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi Tiêu chuẩn kỹ thuật tụ bù ngang đến 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ban quản lý dự án Điện lực Lào Cai đăng tải Quyết định sửa đổi E-HSMT (kèm theo các nội dung sửa đổi) và E-HSMT đã được sửa đổi lên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

2. Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là **03** ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban quản lý dự án Điện lực Lào Cai, Trưởng các phòng trực thuộc Công ty Điện lực Lào Cai thi hành Quyết định này theo đúng chức năng, nhiệm vụ Quản lý đầu tư xây dựng được phân công./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PGĐ Nguyễn Khắc Công (c/đ);
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn