

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ  
BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/QĐ-BQLDA

Cần Thơ, ngày 14 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt sửa đổi E-HSMT

**Gói thầu: Gói 03: Tư vấn khảo sát xây dựng, cấm cọc GPMB và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP TP. CẦN THƠ

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025 của Quốc hội;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang (cũ) về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng;*

*Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ;*

*Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND thành phố Cần Thơ về việc giao Chủ đầu tư các dự án trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ;*

*Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố Cần Thơ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính;*

*Căn cứ Quyết định số 70/QĐ- BQLDA ngày 15/8/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công;*

*Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-BQLDA ngày 20/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh gói thầu số 02, 04, 05, 06, 07 và 08 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BQLDA ngày 15/8/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ;*

*Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-BQLDA ngày 03/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán gói thầu: Gói 03: Tư vấn khảo sát xây dựng, cắm cọc GPMB và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán;*

*Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BQLDA ngày 12/12/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ về việc thành lập Tổ thẩm định trong lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công của dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng;*

*Căn cứ Hợp đồng số 440/HĐ-BQLDA ngày 02/12/2025 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần*

*Thơ và Công ty TNHH tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh về việc thực hiện gói thầu: Gói 02: Tư vấn lập HSYC, HSMT và đánh giá HSĐX, HSĐT các gói thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-BQLDA ngày 23/12/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói 03: Tư vấn khảo sát xây dựng, cắm cọc GPMB và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng;*

*Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-QM-157 ngày 13/01/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh về việc đề nghị sửa đổi E-HSMT gói thầu: Gói 03: Tư vấn khảo sát xây dựng, cắm cọc GPMB và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng;*

*Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định số 08/BC-BQLDA ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Tổ thẩm định;*

*Theo đề nghị của Tổ thẩm định,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt sửa đổi E-HSMT của gói thầu: Gói 03: Tư vấn khảo sát xây dựng, cắm cọc GPMB và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao phòng Kế hoạch - Tổng hợp, đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT (Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh), Tổ thẩm định căn cứ E-HSMT đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP.Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tư vấn đấu thầu (thực hiện);
- Tổ Thẩm định (thực hiện);
- Lưu: VT, KH-TH.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Minh Cường**

**PHỤ LỤC**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HSMT**

**Gói thầu: Gói 03: Tư vấn khảo sát xây dựng, cắm cọc GPMB và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng**

*(Phụ lục đính kèm Quyết định 28/QĐ-BQLDA ngày 14 tháng 01 năm 2026)*

Stt	Nội dung theo E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số Quyết định số 252/QĐ-BQLDA ngày 23/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ				Nội dung sửa đổi E-HSMT			
<b>1</b>	<b>Mẫu 01. Hạng mục công việc của gói thầu</b>							
1.1	STT	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	STT	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	1.11	Nền đường thông thường - Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn	m khoan	176	1.11	Nền đường đất yếu - Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn	m khoan	176
	1.12	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt.	1 chỉ tiêu	41,0	1.12	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt.	1 chỉ tiêu	37,0
	1.13	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm	1 chỉ tiêu	41,0	1.13	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm	1 chỉ tiêu	37,0

Stt	Nội dung theo E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số Quyết định số 252/QĐ-BQLDA ngày 23/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ				Nội dung sửa đổi E-HSMT			
	1.14	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng)	1 chỉ tiêu	41,0	1.14	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng)	1 chỉ tiêu	37,0
1.15	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng	1 chỉ tiêu	41,0	1.15	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng	1 chỉ tiêu	37,0	
1.16	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy	1 chỉ tiêu	41,0	1.16	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy	1 chỉ tiêu	37,0	
1.17	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông	1 chỉ tiêu	41,0	1.17	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông	1 chỉ tiêu	37,0	
1.18	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng	1 chỉ tiêu	41,0	1.18	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng	1 chỉ tiêu	37,0	
1.19	Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phân hạt	1 chỉ tiêu	28,0	1.19	Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phân hạt	1 chỉ tiêu	25,0	
1.20	Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng	1 chỉ tiêu	28,0	1.20	Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng	1 chỉ tiêu	25,0	

Stt	Nội dung theo E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số Quyết định số 252/QĐ-BQLDA ngày 23/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ				Nội dung sửa đổi E-HSMT			
	1.21	Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy	1 chỉ tiêu	28,0	1.21	Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy	1 chỉ tiêu	25,0
1.25	Nền đường thông thường - Thí nghiệm cắt quay bằng máy	1 điểm	77,0	1.25	Nền đường đất yếu - Thí nghiệm cắt quay bằng máy	1 điểm	66,0	
1.26	Nền đường thông thường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT	1 lần TN	22,0	1.26	Nền đường đất yếu - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT	1 lần TN	22,0	
1.36	Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt	1 chỉ tiêu	109,0	1.36	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt	1 chỉ tiêu	109,0	
1.37	Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm	1 chỉ tiêu	109,0	1.37	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm	1 chỉ tiêu	109,0	
1.38	Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng)	1 chỉ tiêu	109,0	1.38	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng)	1 chỉ tiêu	109,0	
1.39	Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng	1 chỉ tiêu	109,0	1.39	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng	1 chỉ tiêu	109,0	
1.40	Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí	1 chỉ tiêu	109,0	1.40	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý	1 chỉ	109,0	

Stt	Nội dung theo E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số Quyết định số 252/QĐ-BQLDA ngày 23/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ				Nội dung sửa đổi E-HSMT			
		nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy				hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy	tiêu	
	1.41	Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông	1 chỉ tiêu	109,0	1.41	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông	1 chỉ tiêu	109,0
	1.42	Mẫu không nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng	1 chỉ tiêu	109,0	1.42	Mẫu nguyên dạng - Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng	1 chỉ tiêu	109,0
1.2	Bỏ mô tả công việc tại mục 1.60 - Mẫu 01. Hạng mục công việc của gói thầu:							
	1.60	Làm việc với các chủ mỏ đối với các mỏ đang khai thác (theo yêu cầu nhiệm vụ được duyệt)	Trọn gói	1				