

Số: /QĐ-UBND

Đan Điền, ngày tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 17: Chi phí xây dựng công trình:
Hạ tầng phát triển du lịch nông thôn khu du lịch cộng đồng xã Quảng Lợi,
huyện Quảng Điền (nay là xã Đan Điền) (đợt 3)**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐAN ĐIỀN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) về việc quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2025 của UBND thành phố Huế (nay là thành phố Huế) về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định điều chỉnh, giao nhiệm vụ chủ đầu tư và thực hiện nhiệm vụ của cấp quyết định đầu tư đối với các công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Huế khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp;

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2024 của UBND huyện Quảng Điền (cũ) về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hạ tầng phát triển du lịch nông thôn khu du lịch cộng đồng xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (nay là xã Đan Điền);

Căn cứ Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2024 của UBND huyện Quảng Điền (cũ) về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) công trình: Hạ tầng phát triển du lịch nông thôn khu du lịch cộng đồng xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (nay là xã Đan Điền);

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2025 của UBND xã Đan Điền về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng công trình: Hạ tầng phát triển du lịch nông thôn khu du lịch cộng đồng xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (nay là xã Đan Điền) (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Đan Điền về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hạ tầng phát triển du lịch nông thôn khu du lịch cộng đồng xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (đợt 3);

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 122/TTr-ATZ ngày 23 tháng 12 năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế tại Công văn số 879/PKT ngày 23 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 17: Chi phí xây dựng công trình: Hạ tầng phát triển du lịch nông thôn khu du lịch cộng đồng xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (nay là xã Đan Điền) (đợt 3), với các nội dung chủ yếu sau:

(Có Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại ATZ triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ, chất lượng và chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng Phòng Kinh tế, Tổ chuyên gia và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã;
- VP: LĐ + CVKT;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Tiên

PHỤ LỤC:

**Nội dung E-HSMT gói thầu số 17: Chi phí xây dựng công trình:
Hạ tầng phát triển du lịch nông thôn khu du lịch cộng đồng xã Quảng Lợi,
huyện Quảng Điền (nay là xã Đan Điền) (đợt 3)**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2025
của UBND xã Đan Điền)*

1. Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 17: Chi phí xây dựng công trình: Hạ tầng phát triển du lịch nông thôn khu du lịch cộng đồng xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (nay là xã Đan Điền) (đợt 3).

- Giá gói thầu: **3.465.098.000** đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm sáu mươi lăm triệu không trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn*).

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày.

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

2. Nội dung của E-HSMT

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

- Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.