

Số: 813/QĐ-PTC1-ĐTTĐDB3

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 22.ĐB3.25: Sửa chữa mặt bằng ngăn lộ MC572,573; sân phân phối 110kV Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa
Nguồn vốn: Sửa chữa lớn 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT ngày 27/05/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2025;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1);

Căn cứ Quyết định số 3397/QĐ-PTC1 ngày 27/10/2025 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 về việc giao nhiệm vụ Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-PTC1-ĐTTĐDB3 ngày 18/12/2025 của PTC1 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Sửa chữa mặt

bằng ngăn lộ MC572,573; sân phân phối 110kV Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa, nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-PTC1-ĐTTĐDB3 ngày 22/12/2025 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định cho gói thầu 22.ĐB3.25: Sửa chữa mặt bằng ngăn lộ MC572,573; sân phân phối 110kV Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa;

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-PTC1-ĐTTĐDB3 ngày 22/12/2025 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 về việc phê duyệt dự toán gói thầu 22.ĐB3.25: Sửa chữa mặt bằng ngăn lộ MC572,573; sân phân phối 110kV Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt E-HSMT và Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu 22.ĐB3.25: Sửa chữa mặt bằng ngăn lộ MC572,573; sân phân phối 110kV Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 22.ĐB3.25: Sửa chữa mặt bằng ngăn lộ MC572,573; sân phân phối 110kV Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa, nguồn vốn: Sửa chữa lớn 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Đội trưởng Đội Truyền tải điện Đông Bắc 3 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đội trưởng Đội Truyền tải điện Đông Bắc 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐTTĐ DB3.

**TUQ. GIÁM ĐỐC
ĐỘI TRƯỞNG**

Nguyễn Đức Hùng