

Số: 4295/QĐ-EVNHANOIDPMB

Từ Liêm, ngày 25 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Công trình: Xây dựng mới đường dây 110kV từ 220kV Long Biên 2 – Trâu Quỳ**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4899/QĐ-EVNHANOI ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phân cấp của Tổng giám đốc cho các Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 9585/QĐ-EVNHANOI ngày 01/10/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2025 cho Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3734/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 24/11/2025 của Ban QLDA Phát triển Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và Dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án “Xây dựng mới đường dây 110kV từ 220kV Long Biên 2 – Trâu Quỳ”;

Căn cứ Quyết định số 3990/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 10/12/2025 của Ban QLDA Phát triển Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01, Gói thầu 02 thuộc dự án “Xây dựng mới đường dây 110kV từ 220kV Long Biên 2 – Trâu Quỳ”;

Căn cứ Quyết định số 4175/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 19/12/2025 của Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, công trình: Xây dựng mới đường dây 110kV từ 220kV Long Biên 2 – Trâu Quỳ;

Căn cứ Tờ trình ngày 23/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, công trình: Xây dựng mới đường dây 110kV từ 220kV Long Biên 2 – Trâu Quỳ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 25/12/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, công trình: Xây dựng mới đường dây 110kV từ 220kV Long Biên 2 – Trâu Quỳ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, công trình: Xây dựng mới đường dây 110kV từ 220kV Long Biên 2 – Trâu Quỳ với các nội dung như sau:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II: Bảng dữ liệu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2: Điều khoản tham chiếu

Chương V: Điều khoản tham chiếu

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

Phạm vi mời thầu: Lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới đường dây 110kV từ 220kV Long Biên 2 – Trâu Quỳ.

Thời gian thực hiện gói thầu: 330 ngày.

Hình thức hợp đồng: Theo giá kết hợp (hỗn hợp):

+ Phần Khảo sát (khảo sát xây dựng; xác định vị trí tuyến điện tỷ lệ 1/500, trả lời số liệu hạ tầng kỹ thuật): Theo đơn giá cố định.

+ Phần Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm lập thiết kế mô hình BIM giai đoạn lập BCNCKT; Lập hồ sơ báo cáo chuyên ngành): Trọn gói.

Hiệu lực của E-HSDT: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

(Chi tiết xem E-HSMT đính kèm)

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch Vật tư thực hiện các bước tiếp theo của công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng Tài chính Kế toán, Kế hoạch Vật tư, Kỹ thuật, Giám sát xây dựng, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- KHVT (01 bản giấy);
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Bành Phước Chung