

Số: **9839**/QĐ-BQLDAGT-KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu : Gói thầu XL14: Trồng cây xanh.
Dự án : Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc).

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 5998/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn Ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư các dự án thành phần trên địa bàn Thành



phố Hồ Chí Minh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4445/QĐ-QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu còn lại) dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5775/QĐ-BQLDAGT-VĐ3 ngày 12/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4185/QĐ-BQLDAGT-VP ngày 23/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông;

Căn cứ Quyết định số 8495/QĐ-BQLDAGT-KTCL ngày 12/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về phê duyệt dự toán gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc) do Tổ Chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông lập tại Tờ trình số 2198/XL14/2025/TTr-MĐ ngày 23/12/2025;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 1203/TTr-VĐ3 ngày 24/12/2025 của Ban Điều hành dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh về việc trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ báo cáo thẩm định số 285/BCTĐ-KHĐT ngày 25/12/2025 của Phòng Kế hoạch và đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL14: Trồng cây xanh thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và đầu tư, Ban Điều hành dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Tư vấn hỗ trợ đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và đầu tư, Ban Điều hành dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Tư vấn hỗ trợ đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Miền Đông;
- Ban GT: GD, PGĐ Hùng;
- + Phòng: KHĐT (1b), TCKT (3b), VĐ3 (2b);
- + Lưu HC, (Hiền).

08



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Minh