

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÁO CÁO  
ĐÁNH GIÁ E- HỒ SƠ DỰ THẦU**

**(Đấu thầu qua mạng)**

**(Số E-TBMT: IB2500622028)**

**GÓI THẦU:**

**GÓI THẦU XL14: TRỒNG CÂY XANH**

**DỰ ÁN:**

**DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1: XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 ĐOẠN QUA  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (BAO GỒM CẦU KÊNH THẦY THUỐC)**

**ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CHỦ ĐẦU TƯ:**

**BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG**

**ĐƠN VỊ TƯ VẤN:**

**CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ  
DỰ ÁN MIỀN ĐÔNG**

**NĂM 2026**



## TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu	Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023
Nghị định 214/2025/NĐ- CP	Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu qua mạng
E-HSDT	Hồ sơ dự thầu qua mạng
Chủ đầu tư	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
Đơn vị tư vấn	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý dự án Miền Đông
Dự án	Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc)

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU (E-HSDT)**

**Gói thầu: Gói thầu XL14: Trồng Cây xanh**

**Thuộc Dự án: Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc)**

**Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.**

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu**

- a. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông;
- b. Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TVTK Xây dựng và Quản lý dự án Miền Đông.
- c. Dự án: Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc).
- d. Tên gói thầu: Gói thầu XL14: Trồng Cây xanh.
- e. Giá gói thầu: 37.723.449.835 VND.
- f. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và Ngân sách Thành phố.
- g. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 75 ngày.
- h. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025
- i. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
- j. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- k. Loại hợp đồng: Trọn gói và đơn giá cố định.
- l. Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày.
- m. Một số mốc thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:
  - Số KHLCNT: PL2500188312 thời điểm đăng tải 13/08/2025;
  - Số E-TBMT: IB2500622028 - 00 thời điểm đăng tải 26/12/2025;
  - Số Báo đấu thầu đăng tải E-TBMT: Số báo 248, ngày 29/12/2025;
  - Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 15/01/2026.
  - Thời điểm mở thầu: 10 giờ 01 phút ngày 15/01/2026.

n. Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê sau phụ lục báo cáo và đính kèm bản chụp trong báo cáo này.

## 2. Tổ chuyên gia

### a. Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng số 2198/HĐ-BQLDAGT-VĐ3 ngày 11/4/2025 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý dự án Miền Đông về việc thực hiện Gói thầu TV17: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu: XL11, XL12, XL13, XL 14, TV27, TV28, TV29, TV30 thuộc Dự án: Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc).

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý dự án Miền Đông thành lập theo Quyết định số 2198/XL14/2025/QĐ-MĐ ngày 11/4/2025 để thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu XL14: Trồng Cây xanh thuộc Dự án: Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc).

### b. Thành phần tổ chuyên gia:

**Bảng số 1**

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Châu Ngọc Hiền	Tổ trưởng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Công ty và Đại diện Chủ đầu tư, Chủ đầu tư về quá trình lựa chọn nhà thầu.</li> <li>- Kiểm tra tiến độ và các cơ sở pháp lý liên quan tới gói thầu.</li> <li>- Lập E- HSMT.</li> <li>- Tham gia tổ chức mở thầu.</li> <li>- Kiểm tra, đánh giá E-HSDT.</li> <li>- Kiểm tra trình duyệt báo cáo đánh giá kết quả đấu thầu.</li> </ul>
2	Trần Văn Thành	Tổ viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia lập E-HSMT: tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật của E-HSMT.</li> <li>- Tham gia tổ chức đăng tải E-TBMT.</li> <li>- Tham gia tổ chức mở thầu.</li> <li>- Kiểm tra và đánh giá E-HSDT về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật của E-HSDT.</li> </ul>
3	Nguyễn Thị Lệ	Tổ viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia lập E-HSMT: tiêu chuẩn</li> </ul>

			đánh giá về tài chính của E-HSMT. - Tham gia tổ chức đăng tải E-TBMT. - Tham gia tổ chức mở thầu. - Kiểm tra và đánh giá E-HSDT về tài chính
4	Nguyễn Phước Duy	Nhân sự hỗ trợ	- Tham gia hỗ trợ đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật của E-HSDT.

c. Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Các thành viên trong Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm trong suốt quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Thời gian hoàn thành Báo cáo đánh giá.

- Cách xử lý khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác: Thảo luận lấy ý kiến của các thành viên. Nếu không thống nhất thì tiến hành bỏ phiếu kín. Tổ trưởng tổ chuyên gia sẽ đưa ra quyết định thông qua kết quả bỏ phiếu, kết quả thiểu số phục vụ đa số.

- Nếu thành viên vẫn bảo lưu ý kiến khác biệt thì ý kiến bảo lưu của thành viên đó được nêu trong Mục IV báo cáo đánh giá.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu:

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Liên danh Vành Đai 3	37.723.449.835	36.765.940.544,597	-	36.765.940.544,597

### 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a. Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Vành Đai 3	Đạt

b. Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c. Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Có.

- Chủ đầu tư có Văn bản số 560/BQLDAGT-VĐ3 ngày 20/01/2026 về việc làm rõ E-HSDT đối với nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Nhà thầu có Văn bản số 40/MTX ngày 21/01/2026 về việc làm rõ E-HSDT trên hệ thống kèm theo tài liệu bổ sung.

### 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a. Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Vành Đai 3	Không đạt

b. Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Có.

#### ✚ Về nhà thầu phụ đặc biệt:

- Nhà thầu không kê khai nhà thầu phụ đặc biệt tại Mẫu số 09B (Webform hệ thống), đồng thời không cung cấp tài liệu chứng minh năng lực phần thiết kế bản vẽ thi công của nhà thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Sau quá trình làm rõ, nhà thầu có giải trình và cung cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của thành viên liên danh Công ty TNHH Hoàng Lam tuy nhiên không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Căn cứ vào mục 27.5 về Nhà thầu phụ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu của E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025: “*Trường hợp nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì nhà thầu phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 09B Chương IV và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Tổ chuyên gia đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Khoản 2.3 Mục 2 Chương III. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (hoặc không đề xuất nhà thầu phụ đặc biệt) và nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT*”. Căn cứ quy định trên tổ chuyên gia thống nhất đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

➤ **Kết luận chung:** Sau khi làm rõ E-HSDT, qua xem xét đánh giá tất cả các tài liệu dự thầu của nhà thầu. Tổ chuyên gia đánh giá thống nhất đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và không được xem xét ở các nội dung tiếp theo.

c. Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Có.

- Chủ đầu tư có Văn bản số 560/BQLDAGT-VĐ3 ngày 20/01/2026 về việc làm rõ E-HSDT đối với nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Nhà thầu có Văn bản số 40/MTX ngày 21/01/2026 về việc làm rõ E-HSDT trên hệ thống kèm theo tài liệu bổ sung.

#### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a. Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:

**Bảng số 05**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh Vành Đai 3	Không đánh giá	

b. Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT): Không có.

c. Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Không có.

d. Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

#### 5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây:

**Bảng số 06**

Stt	Nội dung	Liên danh Vành Đai 3
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá)	Không đánh giá
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa	
3	Giá trị giảm giá	
	<b>Phương pháp giá thấp nhất</b>	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá	

#### 6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 07**

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		Liên danh Vành Đai 3
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá
	<b>Phương pháp giá thấp nhất</b>	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT	Không xếp hạng

**7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC**

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo **Bảng số 08** dưới đây:

**Bảng số 08**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh Vành Đai 3	Không đánh giá	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt): Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

**8. Thời gian đánh giá E-HSDT:** Từ ngày 15/01/2026 đến ngày 04/02/2026.

**9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:** Không có.

### III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

Qua quá trình đánh giá, E-HSDT của nhà thầu tham dự không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông kiến nghị chủ đầu tư thực hiện hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu số 23/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

2. Nhận xét: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được diễn ra công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Đối chiếu tài liệu: Không có.

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có.





Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

#### IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

#### TỔ CHUYÊN GIA

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Châu Ngọc Hiền	Tổ trưởng	
2	Trần Văn Thành	Tổ viên	
3	Nguyễn Thị Lệ	Tổ viên	
4	Nguyễn Phước Duy	Nhân sự hỗ trợ	

#### ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH TVTK XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN MIỀN ĐÔNG

Giám đốc



Nguyễn Phước Duy

**ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT**

**1. E-HSDT của nhà thầu Liên danh Vành Dại 3:**

Stt	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia		Nhận xét của tổ chuyên gia
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu	X		X		<p>✓ Nhà thầu đính kèm tài liệu về việc thực hiện bảo đảm dự thầu, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thư bảo lãnh dự thầu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm phát hành ngày 12/01/2026 (Bản scan bản gốc) do Phó giám đốc - Bà Nguyễn Trần Quỳnh Tiên ký tên đóng dấu, nội dung chính gồm có: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bên thụ hưởng: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông;</li> <li>+ Giá trị bảo lãnh: 1.131.000.000 VND;</li> <li>+ Bảo lãnh dự thầu có hiệu lực 105 ngày kể từ ngày 15/01/2026.</li> </ul> </li> <li>- Văn bản ngày 01/10/2025 của Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam về việc công tác cán bộ, thể hiện Bà Nguyễn Trần Quỳnh Tiên</li> </ul>

					<p>tiếp tục đảm nhận chức vụ hiện tại kể từ ngày 01/10/2025 cho đến khi có Quyết định khác của Viettinbank (Bản scan bản sao y của ngân hàng);</p> <p>- Quyết định ngày 28/11/2022 của Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam về việc bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Trần Quỳnh Tiên giữ chức vụ Phó giám đốc Viettinbank – chi nhánh Thủ Thiêm (Bản scan bản sao y của ngân hàng);</p> <p>- Văn bản ủy quyền ngày 14/4/2025 của Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam về việc ủy quyền ký và tổ chức thực hiện các giao dịch, văn bản liên quan đến hoạt động tín dụng (Bản scan bản sao y của ngân hàng).</p> <p><b><u>Kết luận:</u></b> Đạt.</p>
2	Thỏa thuận liên danh	X	X		<p>✓ Nhà thầu có kê khai theo mẫu số 03 (Webform trên hệ thống) thỏa thuận liên danh, nội dung chính gồm có:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên liên danh: Liên danh Vành Đai 3;</li> <li>- Thành viên đứng đầu liên danh (Thành viên liên danh thứ 1): Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh;</li> <li>- Thành viên liên danh thứ 2: Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu;</li> <li>- Thành viên liên danh thứ 3: Công ty TNHH Hoàng Lam;</li> <li>- Nội dung công việc phân chia theo thỏa thuận liên danh:</li> </ul> <p>+ Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh: Thực hiện 53,527% giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu. Nội</p>

dung công việc đảm nhận cụ thể: Thực hiện các công việc: Theo bảng phân chia khối lượng;

+ Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu: Thực hiện 17,143% giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu. Thực hiện các công việc: Theo bảng phân chia khối lượng;

+ Công ty TNHH Hoàng Lam: Thực hiện 29,33% giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu. Thực hiện các công việc: Theo bảng phân chia khối lượng.

- Thành viên đứng đầu liên danh Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh được đại diện thực hiện bảo đảm dự thầu, cam kết tín dụng (nguồn lực tài chính) cho cả liên danh;

- Và một số nội dung khác trong thỏa thuận liên danh.

**Nhận xét:** Nhà thầu đính kèm Bảng phân chia khối lượng dự thầu tuy nhiên không thống nhất với tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu tại mẫu số 03 Thỏa thuận liên danh. Chủ đầu tư có Văn bản số 560/BQLDAGT-VĐ3 ngày 20/01/2026 về việc làm rõ E-HSDT đối với nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Nhà thầu có Văn bản số 40/MTX ngày 21/01/2026 về việc làm rõ E-HSDT trên hệ thống kèm theo tài liệu bổ sung, cụ thể:

- Bảng phân chia khối lượng dự thầu (Bản scan bản chính).

**Nhận xét sau khi làm rõ:** Tổ chuyên gia xem xét, đánh

					<p>giá theo thỏa thuận liên danh và bảng phân chia khối lượng công việc nhà thầu cung cấp. Từ đó, khối lượng công việc chi tiết từng thành viên đảm nhận là:</p> <p>+ Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh: Đảm nhận 33,537 % hạng mục cung cấp, trồng cây xanh - mảng xanh và 73,058 % hạng mục hệ thống tưới nước tự động cho cây xanh - mảng xanh;</p> <p>+ Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu: Đảm nhận 35,486 % hạng mục cung cấp, trồng cây xanh - mảng xanh;</p> <p>+ Công ty TNHH Hoàng Lam: Đảm nhận 30,977 % hạng mục cung cấp, trồng cây xanh - mảng xanh và 26,942 % hạng mục hệ thống tưới nước tự động cho cây xanh - mảng xanh; Đảm nhận 100% phần thiết kế bản vẽ thi công.</p> <p><b><u>Kết luận:</u></b> Đạt.</p>
3	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	X	X	X	<p>✓ Nhà thầu đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu.</p>
3.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:				
3.1.1	Hạch toán tài chính độc lập	X	X	X	<p>✓ Nhà thầu hạch toán tài chính độc lập.</p>
3.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.	X	X	X	<p>✓ Nhà thầu không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.</p>

	trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản					
3.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu	X		X		✓ Nhà thầu bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
3.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu	X		X		✓ Nhà thầu không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu
3.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự	X		X		✓ Nhà thầu không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
4	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống	X		X		✓ Nhà thầu không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống
5	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu	X		X		✓ Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu
<b>KẾT LUẬN</b>					<b>X</b>	<b>ĐẠT</b>

**Tổ chuyên gia đánh giá**

**Tổ trưởng**



**Châu Ngọc Hiền**

**Tổ viên**



**Trần Văn Thành**

**Tổ viên**



**Nguyễn Thị Lệ**

**Nhân sự hỗ trợ**



**Nguyễn Phước Duy**

**ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM**

**1. E-HSDT của nhà thầu Liên danh Vĩnh Đại 3**

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT		Thông tin trong E-HSDT		Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống		Kết quả đánh giá của chuyên gia	
Stt	Mô tả	Yêu cầu		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt
1	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng (xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu <sup>(2)</sup> .	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu <sup>(2)</sup> .	Không có hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.	X		X	
2	Thực hiện nghĩa vụ kê	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế <sup>(3)</sup> của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng	Nhà thầu cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu	X		X	
							<p><b>Nhận xét của chuyên gia</b></p> <p>✓ E-HSDT của nhà thầu có kê khai tại mẫu số 07 (Webform trên hệ thống) không có hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.</p> <p><b>Kết luận:</b> Đạt.</p> <p>✓ E-HSDT của nhà thầu cam kết trong đơn dự thầu (Mẫu số 02 Webform trên hệ thống) đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài</p>

	<b>khai thuế và nộp thuế</b>	thầu.	trong đơn dự thầu và kèm theo tài liệu chứng minh.		chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu và kèm theo tài liệu chứng minh. <b>* Thành viên liên danh Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh:</b> - Thông báo ngày 22/01/2025 của Chi Cục thuế quận Bình Tân về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước (Bản scan bản chính). <b>* Thành viên liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu:</b> - Thông báo ngày 08/12/2025 của Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo tiền thuế nợ đến ngày 05/12/2025 (Bản scan bản chính). <b>* Thành viên liên danh Công ty TNHH Hoàng Lam:</b> - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 (Bản scan bản
--	------------------------------	-------	--	--	--

										<p>chính).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 (Bản scan bản chính).</li> <li>- Thông báo ngày 10/6/2025 của Đội thuế thành phố Thủ Đức về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước (Bản scan bản chính).</li> </ul> <p><b>Nhân xét:</b> HSDT của nhà thầu cung cấp các tài liệu về nghĩa vụ thuế chưa rõ theo yêu cầu của E-HSMT. Chủ đầu tư có Văn bản số 560/BQLDAGT-VĐ3 ngày 20/01/2026 về việc làm rõ E-HSDT đối với nhà thầu trên hệ thống mạng đầu thầu Quốc gia.</p> <p>Nhà thầu có Văn bản số 40/MTX ngày 21/01/2026 về việc làm rõ E-HSDT trên hệ thống kèm theo tài liệu bổ sung, cụ thể:</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>* Thành viên liên danh Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 (Bản scan bản chính).</li> <li>- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Bản scan bản chính).</li> </ul> <p>* Thành viên liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 (Bản scan bản chính).</li> </ul> <p><b><u>Nhân xét sau khi làm rõ:</u></b> Tổ chuyên thống nhất tài liệu làm rõ của nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. <b>Kết luận:</b> Đạt.</p>
<b>3</b>	<b>Năng lực tài chính</b>						
<b>3.1</b>	<b>Kết quả hoạt</b>	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần	✓ Thông tin theo mẫu 08A của webform:	<b>X</b>	<b>X</b>		✓ E-HSDT của nhà thầu kê khai và đính kèm tài liệu về kết quả hoạt động

<p><b>động tài chính</b></p>	<p>nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)</p>	<p>* Thành viên liên danh Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh:</p> <table border="1" data-bbox="325 1025 488 1480"> <tr> <td>Năm</td> <td>Giá trị tài sản ròng (VND)</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>36.191.237.062</td> </tr> </table> <p>* Thành viên liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu:</p> <table border="1" data-bbox="663 1025 826 1480"> <tr> <td>Năm</td> <td>Giá trị tài sản ròng (VND)</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>58.689.791.184</td> </tr> </table> <p>* Thành viên liên danh Công ty TNHH Hoàng Lam:</p> <table border="1" data-bbox="916 1025 1078 1480"> <tr> <td>Năm</td> <td>Giá trị tài sản ròng (VND)</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>21.738.728.451</td> </tr> </table> <p>✓ Đính kèm tài liệu chứng minh của nhà thầu.</p>	Năm	Giá trị tài sản ròng (VND)	2024	36.191.237.062	Năm	Giá trị tài sản ròng (VND)	2024	58.689.791.184	Năm	Giá trị tài sản ròng (VND)	2024	21.738.728.451		<p>tài chính, cụ thể:</p> <p>* Thành viên liên danh Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị tài sản ròng trong năm 2024 &gt; 0.</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2024 (Bản scan bản chính).</li> </ul> <p>* Thành viên liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị tài sản ròng trong năm 2024 &gt; 0.</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2024 (Bản scan bản chính).</li> </ul> <p>* Thành viên liên danh Công ty TNHH Hoàng Lam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị tài sản ròng trong năm 2024 &gt; 0.</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2024 (Bản scan bản chính).</li> </ul> <p><b>Nhận xét:</b> Nhà thầu cung cấp Báo cáo tài chính năm</p>
Năm	Giá trị tài sản ròng (VND)															
2024	36.191.237.062															
Năm	Giá trị tài sản ròng (VND)															
2024	58.689.791.184															
Năm	Giá trị tài sản ròng (VND)															
2024	21.738.728.451															

3.2	Doanh	Doanh thu bình quân	✓ Thông tin mẫu 08A của	✓	✓	X	X	<p>2023, 2024 của Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh tuy nhiên Số liệu tổng tài sản, tổng nợ, giá trị tài sản ròng trong BCTC không thống nhất với thông tin kê khai tại mẫu số 08 Tình hình tài chính của nhà thầu (Webform hệ thống).</p> <p>Chủ đầu tư có Văn bản số 560/BQLDAGT-VĐ3 ngày 20/01/2026 về việc làm rõ E-HSDT đối với nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.</p> <p>Nhà thầu có Văn bản số 40/MTX ngày 21/01/2026 trên hệ thống về việc giải trình nội dung làm rõ E-HSDT.</p> <p><b><u>Nhân xét sau khi làm rõ:</u></b>  Tổ chuyên thống nhất chấp thuận nội dung giải trình của nhà thầu.  <b><u>Kết luận:</u></b> Đạt.</p>
								✓ E-HSDT của nhà thầu

<p><b>thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT)</b></p>	<p>hàng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03<sup>(5)</sup> năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 51.441.067.958<sup>(6)</sup> VND.</p>	<p>webform;          - Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) của tất cả thành viên liên danh: 663.186.500.485,3333 VND.          * Thành viên liên danh Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh:</p> <table border="1" data-bbox="590 1019 1189 1478"> <tr> <td><b>Năm</b></td> <td><b>Doanh thu hàng năm (không bao gồm thuế VAT) (VND)</b></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>173.843.384.134</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>162.238.918.752</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>163.535.244.577</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT): 166.539.182.487,6667 VND.</td> </tr> </table> <p>* Thành viên liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu:</p> <table border="1" data-bbox="1364 1019 1468 1478"> <tr> <td><b>Năm</b></td> <td><b>Doanh thu hàng năm (không bao gồm thuế VAT)</b></td> </tr> </table>	<b>Năm</b>	<b>Doanh thu hàng năm (không bao gồm thuế VAT) (VND)</b>	2022	173.843.384.134	2023	162.238.918.752	2024	163.535.244.577	Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT): 166.539.182.487,6667 VND.		<b>Năm</b>	<b>Doanh thu hàng năm (không bao gồm thuế VAT)</b>	<p>kê khai về doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT), cụ thể:          - Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) của tất cả thành viên liên danh: 663.186.500.485,3333 VND &gt; 51.441.067.958 VND.          * Thành viên liên danh Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh:          - Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) trong vòng 03 năm (2022, 2023 và 2024): 166.539.182.487,6667 VND.          - Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 và 2024 (Bản scan bản chính).          - Tình hình tài chính năm 2023 và 2024 được cập nhật từ hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.</p>
<b>Năm</b>	<b>Doanh thu hàng năm (không bao gồm thuế VAT) (VND)</b>														
2022	173.843.384.134														
2023	162.238.918.752														
2024	163.535.244.577														
Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT): 166.539.182.487,6667 VND.															
<b>Năm</b>	<b>Doanh thu hàng năm (không bao gồm thuế VAT)</b>														

	<b>gồm thuế VAT) (VND)</b>
2022	263.894.205.698
2023	247.616.665.393
2024	262.673.180.857
Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT): 258.061.350.649,3333 VND.	

\* Thành viên liên danh Công ty TNHH Hoàng Lam:

<b>Năm</b>	<b>Doanh thu hàng năm (không bao gồm thuế VAT) (VND)</b>
2022	220.686.889.746
2023	240.519.698.690
2024	254.551.313.609
Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT): 238.585.967.348,3333 VND.	

✓ Đính kèm tài liệu chứng

\* Thành viên liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu:

- Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) trong vòng 03 năm (2022, 2023 và 2024):  
258.061.350.649,3333  
VND.

- Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 và 2024 (Bản scan bản chính).

- Tình hình tài chính năm 2022, 2023 và 2024 được cập nhật từ hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

\* Thành viên liên danh Công ty TNHH Hoàng Lam:

- Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) trong vòng 03 năm (2022, 2023 và 2024):  
238.585.967.348,3333

	<p>VND.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 và 2024 (Bản scan bản chính).</li> <li>- Tình hình tài chính năm 2022, 2023 và 2024 được cập nhật từ hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.</li> </ul> <p><b>Kết luận:</b> Đạt</p>										<p>VND.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 và 2024 (Bản scan bản chính).</li> <li>- Tình hình tài chính năm 2022, 2023 và 2024 được cập nhật từ hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.</li> </ul> <p><b>Kết luận:</b> Đạt</p>						
3.3	<p><b>Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu</b></p>	<p>Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao<sup>(7)</sup>, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 11.317.034.951<sup>(8)</sup></p>	<p>minh của nhà thầu.</p>	<p>✓ Thông tin theo mẫu 08B của webform;</p> <table border="1" data-bbox="726 1019 1077 1512"> <thead> <tr> <th colspan="2">Nguồn lực tài chính của nhà thầu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nguồn tài chính</td> <td>Số tiền (VND)</td> </tr> <tr> <td>Thư cam kết tín dụng</td> <td>11.317.034.951</td> </tr> </tbody> </table> <p>✓ Đính kèm tài liệu chứng minh của nhà thầu.</p>	Nguồn lực tài chính của nhà thầu		Nguồn tài chính	Số tiền (VND)	Thư cam kết tín dụng	11.317.034.951	<p><b>Hệ thống không đánh giá</b></p>	<p>X</p>					<p>✓ E-HSDT của nhà thầu kê khai và đính kèm tài liệu về nguồn lực tài chính của nhà thầu, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thư cam kết cấp tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm phát hành cho đại diện liên danh Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh để thực hiện gói thầu (Bản scan bản gốc), với nội dung gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Số tiền tài trợ: 11.317.034.951 VND;</li> <li>+ Văn bản có hiệu lực cho</li> </ul> </li> </ul>
Nguồn lực tài chính của nhà thầu																	
Nguồn tài chính	Số tiền (VND)																
Thư cam kết tín dụng	11.317.034.951																

	<p>VND.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện:</li> <li>- Giá trị tối thiểu: 11.317.034.951<sup>(8)</sup> VND;</li> <li>- Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: Có hiệu lực trong 360 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc có hiệu lực đến ngày 05 tháng 03 năm 2027;</li> <li>- Được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài</li> </ul>			<p>đến khi Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh thực hiện hoàn tất các công việc theo gói thầu nêu trên với Bên nhận cam kết cấp tín dụng nhưng không vượt quá ngày 05/3/2027.</p> <p><b>Nhận xét:</b> Nhà thầu cung cấp thư Cam kết cung cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thủ Thiêm do Phó giám đốc – Bà Nguyễn Trần Quỳnh Liên ký phát hành tuy nhiên chưa thể hiện ngày ký. Chủ đầu tư có Văn bản số 560/BQLDAGT-VĐ3 ngày 20/01/2026 về việc làm rõ E-HSDT đối với nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.</p> <p>Nhà thầu có Văn bản số 40/MTX ngày 21/01/2026 về việc làm rõ E-HSDT trên hệ thống kèm theo tài liệu bổ sung, cụ thể:</p>
--	---	--	--	---



<p>VND<sup>(13)</sup> với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý<sup>(14)</sup> hoặc nhà thầu phụ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 hạng mục có tính chất tự với hạng mục hệ thống tưới nước tự động cho cây xanh - mảng xanh thuộc công trình giao thông (hoặc hạ tầng kỹ thuật), có giá trị là 10.035.446.629 VND<sup>(13)</sup> với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý<sup>(14)</sup> hoặc nhà thầu phụ.</li> </ul>	<p>Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đường sắt đô thị;</li> <li>- Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 10.885.271.243 VND;</li> <li>- Loại kết cấu, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV;</li> <li>- Các nội dung công việc chính của hợp đồng đã thực hiện: San nền, thi công xây dựng hệ thống tưới,...(giá trị thực hiện hệ thống tưới:9.114.859.627 VND).</li> </ul> <p><b>2. Tên và số hợp đồng:</b> Hợp đồng thi công xây dựng công trình - Số 01/HDXD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày ký hợp đồng: 01/12/2022;</li> <li>- Ngày hoàn thành: 31/12/2022;</li> <li>- Giá hợp đồng: 12.078.979.000 VND;</li> <li>- Tên dự án: Trồng cây xanh hoa kiếng các khu vực trong Công viên và đường phố năm 2022;</li> </ul>		<p>tuyên Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gói thầu Xây lắp 2;</li> <li>- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đường sắt đô thị;</li> <li>- Phụ lục hợp đồng ngày 16/11/2022 (Bản scan bản chính);</li> <li>- Phụ lục hợp đồng ngày 27/12/2023 (Bản scan bản chính);</li> <li>- Phụ lục hợp đồng ngày 03/9/2025 (Bản scan bản chính);</li> <li>- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng ngày 30/10/2023, thể hiện các bên đã thống nhất nghiệm thu hoàn thành một phần công trình xây dựng để đưa vào sử dụng (Bản scan bản chứng thực bản sao đưa vào bản chính);</li> <li>- Bảng xác nhận khối lượng nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng ngày 30/10/2023 (Bản scan bản</li> </ul>
---	--	--	---

	<p>- Tên Chủ đầu tư: Ban quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc;</p> <p>- Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 12.186.625.000 VND;</p> <p>- Loại kết cấu, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV;</p> <p>- Các nội dung công việc chính của hợp đồng đã thực hiện: Trồng cây xanh, kiếng cỏ.</p> <p>* Thành viên liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu:</p> <p>1. Tên và số hợp đồng: Hợp đồng số 576/2025/HBXD ngày 06/06/2025 về việc thi công gói thầu số 02 Thi công xây dựng thuộc công trình Cải tạo cảnh quan cây xanh, mảng xanh đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Vũng Tàu</p> <p>- 576/2025/HBXD:</p> <p>- Ngày ký hợp đồng: 06/6/2025;</p> <p>- Ngày hoàn thành: 09/10/2025;</p>			<p>chứng thực bản sao đúng với bản chính);</p> <p>- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành ngày 31/12/2024 có thể hiện giá trị nhà thầu thực hiện:</p> <p>+ Hạng mục hệ thống tưới nước tự động cho cây xanh</p> <p>- mảng xanh là</p> <p>9.062.174.922 VND &gt;</p> <p>10.035.446.629 x 73,058%</p> <p>= 7.331.659.744 VND</p> <p>(theo tỷ lệ liên danh công việc đảm nhận);</p> <p>- Quyết định số 244/QĐ-BQLĐSDT ngày 28/9/2021 của Ban quản lý đường sắt đô thị về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở có thể hiện công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV;</p> <p>- Hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho chủ đầu tư (Bản scan bản chính).</p> <p><b>2. Hợp đồng thi công xây dựng công trình số</b></p>
--	---	--	--	--

		<p>- Giá hợp đồng: 15.533.150.979 VND;</p> <p>- Tỷ lệ phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng: 56,3%; tương đương 8.745.599.933 VND;</p> <p>- Tên dự án: Cải tạo cảnh quan cây xanh, mảng xanh đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Vũng Tàu;</p> <p>- Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu;</p> <p>- Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 8.745.599.933 VND;</p> <p>- Loại kết cấu, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV;</p> <p>- Các nội dung công việc chính của hợp đồng đã thực hiện: Hạng mục chính gồm: + Trồng cây xanh, mảng xanh dải phân cách; + Hạng mục chiếu sáng trang trí.</p> <p><b>2. Tên và số hợp đồng:</b> Hợp đồng thi công số 230/2022/HĐXD-QLDA ngày 31/8/2022 Gói thầu số 02 (xây</p>			<p><b>01/2022/HĐ-XD ngày 01/12/2022</b> (Bản scan bản chứng thực bản sao đúng với bản chính):</p> <p>- Dự án: Trồng cây xanh hoa kiềng các khu vực trong Công viên và đường phố năm 2022;</p> <p>- Chủ đầu tư: Ban quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc;</p> <p>- Phụ lục hợp đồng ngày 22/12/2022 (Bản scan bản chứng thực bản sao đúng với bản chính);</p> <p>- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng ngày 31/12/2022 và Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng ngày 31/12/2022 có thể hiện giá trị nhà thầu thực hiện:</p> <p>+ Hạng mục cung cấp, trồng cây xanh - mảng xanh là 12.186.625.000 VND &gt; 8.716.707.989 x 33,537% = 2.923.322.618</p>
--	--	--	--	--	--

	<p>lắp và thiết bị) thuộc dự án: Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực Hồ Quang Trung II - 230/2022/HĐXD-QLDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày ký hợp đồng: 31/8/2022;</li> <li>- Ngày hoàn thành: 02/01/2023;</li> <li>- Giá hợp đồng: 11.477.223.779 VND;</li> <li>- Tên dự án: Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực Hồ Quang Trung II;</li> <li>- Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo;</li> <li>- Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 10.852.652.790 VND;</li> <li>- Loại kết cấu, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật; cấp IV;</li> <li>- Các nội dung công việc chính của hợp đồng đã thực hiện: Diện tích: 8.368 m<sup>2</sup>. - HM chính gồm: + Giao thông, san đường nội bộ; + Hạng mục nhà vệ sinh công cộng; + Trồng cây</li> </ul>			<p>VND (theo tỷ lệ liên danh công việc đảm nhận);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ngày 31/12/2022 (Bản scan bản chứng thực bản sao đúng với bản chính);</li> <li>- Quyết định số 185/QĐ-UBND-XDCB ngày 24/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình có thể hiện công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV (Bản scan bản chính);</li> <li>- Hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho chủ đầu tư (Bản scan bản chính).</li> </ul> <p><b>* Thành viên liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu:</b></p> <p><b>1. Hợp đồng thi công xây dựng số 576/2025/HĐXD ký ngày 06/6/2025 (Bản scan bản chính):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự án: Cải tạo cảnh quan</li> </ul>
--	--	--	--	--

	<p>xanh; + Lắp đặt hệ thống tưới nước; + Lắp đặt hệ thống chiếu sáng; + Lắp đặt thiết bị.</p> <p><b>3. Tên và số hợp đồng:</b> Hợp đồng thi công số 220/2023/HBXD-QLDA ngày 29/8/2023 về việc Thi công xây lắp và thiết bị (gói thầu số 06) thuộc công trình: Xây dựng công viên xã Long Sơn - 220/2023/HBXD-QLDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày ký hợp đồng: 29/08/2023;</li> <li>- Ngày hoàn thành: 22/03/2024;</li> <li>- Giá hợp đồng: 9.951.074.363 VND;</li> <li>- Tên dự án: Xây dựng công viên xã Long Sơn;</li> <li>- Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu;</li> <li>- Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 9.860.446.591 VND;</li> <li>- Loại kết cấu, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật; cấp III;</li> </ul>		<p>cây xanh, mảng xanh đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Vũng Tàu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gói thầu số 02: Thi công xây dựng;</li> <li>- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu;</li> <li>- Phụ lục hợp đồng ngày 18/8/2025 (Bản scan bản chính);</li> <li>- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 09/10/2025 (Bản scan bản chính);</li> <li>- Bảng quyết toán khối lượng hoàn thành ngày 30/10/2025 thể hiện giá trị thực hiện:</li> <li>+ Hạng mục cung cấp, trồng cây xanh - mảng xanh là 8.745.599.933 VND &gt; 8.716.707.989 x 35,486% = 3.093.178.854 VND (theo tỷ lệ liên danh công việc đảm nhận);</li> <li>- Quyết định số 3708/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của</li> </ul>
--	---	--	--

	<p>- Các nội dung công việc chính của hợp đồng đã thực hiện: Diện tích: 6.888 m2. - HM chính gồm: + Đất sân bãi, đường nội bộ; + Hàng mục Cây xanh thảm cỏ; + Thiết bị; + Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước tưới cây, hệ thống thoát nước, đầu nối hệ thống thoát nước.</p> <p>* Thành viên liên danh Công ty TNHH Hoàng Lam:</p> <p>1. Tên và số hợp đồng: Tầng cường măng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên - 3091/HD-BQLĐSDT:</p> <p>- Ngày ký hợp đồng: 17/12/2021;</p> <p>- Giá hợp đồng: 20.883.583.867 VND;</p> <p>- Tên dự án: Tầng cường măng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;</p> <p>- Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đường sắt đô thị;</p> <p>- Loại kết cấu, cấp công trình:</p>			<p>Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, có thể hiện công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV (Bản scan bản chính);</p> <p>- Hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho chủ đầu tư (Bản scan bản chính).</p> <p>* Thành viên liên danh Công ty TNHH Hoàng Lam:</p> <p>1. Hợp đồng số 3091/HD-BQLĐSDT ký ngày 17/12/2021 (Bản scan bản chính):</p> <p>- Dự án: Tầng cường măng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên;</p> <p>- Gói thầu Xây lắp 3;</p> <p>- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đường sắt đô thị;</p> <p>- Phụ lục hợp đồng ngày 30/11/2022 (Bản scan bản chính);</p> <p>- Phụ lục hợp đồng ngày 27/12/2023 (Bản scan bản</p>
--	---	--	--	--

	<p>Công trình hạ tầng kỹ thuật; Cấp IV;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 18.161.413.902 VND;</li> <li>- Các nội dung công việc chính của hợp đồng đã thực hiện: Thi công xây dựng trồng mới cây xanh, thâm cò, bồn kiềng các khu đất trống và một số điểm nhân dọc xa lộ Hà Nội; Xây dựng hệ thống tưới tự động và bổ sung hệ thống tưới tự động trên các mảng xanh hiện hữu trong phạm vi dự án..</li> </ul> <p>✓ Tài liệu đính kèm của nhà thầu.</p>			<p>chính);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biên bản nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng đợt 5 ngày 20/12/2023 (Bản scan bản chứng thực bản sao đưa vào bản chính);</li> <li>- Bảng xác nhận khối lượng hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng đợt 5 ngày 20/12/2023 (Bản scan bản chứng thực bản sao đúng với bản chính);</li> <li>- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành ngày 29/12/2023 có thể hiện giá trị nhà thầu thực hiện:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hạng mục hệ thống tưới nước tự động cho cây xanh <ul style="list-style-type: none"> <li>- mảng xanh là 6.654.579.062 VND &gt; 10.035.446.629 x 26,942% = 2.703.786.885 VND (theo tỷ lệ liên danh công việc đảm nhận);</li> <li>+ Hạng mục cung cấp, trồng cây xanh - mảng xanh là 9.730.673.808 VND &gt; 8.716.707.989 x</li> </ul> </li> </ul>
--	---	--	--	--

<p>30,977% = 2.700.206.517 VND (theo tỷ lệ liên danh công việc đảm nhận);</p> <p>- Quyết định số 3944/QĐ-SGTVT ngày 18/7/2018 của Sở giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình có thể hiện công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV;</p> <p>- Hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho chủ đầu tư (Bản scan bản chính).</p> <p><b><u>Nhân xét:</u></b></p> <p>✚ Thành viên liên danh Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh</p> <p>- Dự án Tăng cường mảng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên</p> <p>+ Nhà thầu cung cấp Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng ký ngày 30/10/2023 tuy nhiên</p>																																

<p>không thống nhất với thời gian nghiệm thu trong biên bản;</p>	<p>+ Nhà thầu chưa cung cấp biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng đợt 6.</p>	<p>Chủ đầu tư có Văn bản số 560/BQLDAGT-VĐ3 ngày 20/01/2026 về việc làm rõ E-HSDT đối với nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.</p>	<p>Nhà thầu có Văn bản số 40/MTX ngày 21/01/2026 về việc làm rõ E-HSDT trên hệ thống kèm theo tài liệu bổ sung, cụ thể:</p>	<p>- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng ngày 30/10/2023 (Bản scan bản chính);</p>	<p>- Biên bản nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng đợt 6 ngày 31/12/2024 (Bản scan bản chính);</p>

							<p>- Bảng xác nhận khối lượng hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng đợt 6 ngày 31/12/2024 (Bản scan bản chính);</p> <p><b><u>Nhận xét sau khi làm rõ:</u></b>  Tổ chuyên gia thống nhất tài liệu làm rõ của nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.</p> <p><b><u>Nhận xét chung:</u></b> Từng thành viên liên danh cung cấp hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu theo tỉ lệ và phạm vi công việc nhà thầu đảm nhận trong liên danh. Tổng thành viên liên danh cung cấp hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu cả E-HSMT.</p> <p><b><u>Kết luận:</u></b> Đạt.</p>
<b>KẾT LUẬN</b>							
<b>X</b>						<b>ĐẠT</b>	

## ĐÁNH GIÁ VỀ NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT

### 1. E-HSDT của nhà thầu Liên danh Vành Dại 3:

- Nhà thầu không kê khai nhà thầu phụ đặc biệt tại Mẫu số 09B (Webform hệ thống), đồng thời không cung cấp tài liệu chứng minh năng lực phân thiết kế bản vẽ thi công của nhà thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Sau quá trình làm rõ, nhà thầu có giải trình và cung cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của thành viên liên danh Công ty TNHH Hoàng Lam tuy nhiên không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Căn cứ vào mục 27.5 về Nhà thầu phụ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu của E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025: “*Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt thì nhà thầu phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 09B Chương IV và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Tổ chuyên gia đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Khoản 2.3 Mục 2 Chương III. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (hoặc không đề xuất nhà thầu phụ đặc biệt) và nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT*”. Căn cứ quy định trên tổ chuyên gia thống nhất đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

➤ **Kết luận:** Sau khi làm rõ E-HSDT, qua xem xét đánh giá tất cả các tài liệu dự thầu của nhà thầu. Tổ chuyên gia đánh giá thống nhất đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và không được xem xét ở các nội dung tiếp theo.

### Tổ chuyên gia đánh giá

Tổ trưởng



Châu Ngọc Hiền

Tổ viên



Trần Văn Thành

Tổ viên



Nguyễn Thị Lệ





Nhân sự hỗ trợ



Nguyễn Phước Duy

**BẢNG ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT**

1. E-HSDT của nhà thầu Liên danh Vành Đai 3: Không đánh giá.

Tổ chuyên gia đánh giá			
Tổ trưởng	Tổ viên	Tổ viên	Nhân sự hỗ trợ
 Châu Ngọc Hiền	 Trần Văn Thành	 Nguyễn Thị Lệ	 Nguyễn Phước Duy

**TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH**

1. E-HSDT của nhà thầu Liên danh Vành Đai 3: Không đánh giá.

**Tổ chuyên gia đánh giá**

**Tổ trưởng**



**Châu Ngọc Hiền**

**Tổ viên**




**Trần Văn Thành**

**Tổ viên**



**Nguyễn Thị Lệ**

**Nhân sự hỗ trợ**



**Nguyễn Phước Duy**

**ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT, THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU**

1. E-HSDT của nhà thầu Liên danh Vành Đai 3.
  - a. Đánh giá về nhân sự chủ chốt: Không đánh giá.
  - b. Đánh giá về thiết bị thi công: Không đánh giá.

**Tổ chuyên gia đánh giá**

**Tổ trưởng**



**Châu Ngọc Hiền**

**Tổ viên**




**Trần Văn Thành**

**Tổ viên**



**Nguyễn Thị Lệ**

**Nhân sự hỗ trợ**



**Nguyễn Phước Duy**

**PHẦN II: DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM**

Stt	Tài liệu	Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)
<b>I</b>	<b>Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu</b>	
1	Văn bản về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Quyết định số 5775/QĐ-BQLDAGT-VĐ3 ngày 12/8/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
2	Văn bản về việc phê duyệt thiết kế	Quyết định số 8495/QĐ-BQLDAGT-KTCL ngày 12/11/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế kỹ thuật và dự toán gói thầu xây dựng) gói thầu: Gói thầu XL14: Trồng Cây xanh thuộc Dự án: Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc)
3	Hợp đồng tư vấn đấu thầu	Hợp đồng số 2198/HĐ-BQLDAGT-VĐ3 ngày 11/4/2025 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý dự án Miền Đông về việc thực hiện Gói thầu TV17: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu: XL11, XL12, XL13, XL 14, TV27, TV28, TV29, TV30 thuộc Dự án: Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc);
4	Văn bản thành lập tổ chuyên gia	Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý dự án Miền Đông thành lập theo Quyết định số 2198/XL14/2025/QĐ-MĐ ngày 11/4/2025 để thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu XL14: Trồng Cây xanh thuộc Dự án: Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh

Stt	Tài liệu	Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)
5	Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia (bản chụp)	(bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc)  1. Châu Ngọc Hiền 2. Trần Văn Thành 3. Nguyễn Thị Lệ 4. Nguyễn Phước Duy
6	Quyết định phê duyệt E-HSMT	Quyết định số 9839/QĐ-BQLDAGT-KHĐT ngày 26/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu XL14: Trồng Cây xanh thuộc Dự án: Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc);
7	Thông báo mời thầu	- Số E-TBMT: IB2500622028 đăng tải ngày 26/12/2025
8	Làm rõ E-HSMT	Không có
9	Biên bản mở thầu	Ngày 15/01/2026
<b>II</b>	<b>Đánh giá E-HSDT</b>	
1	Bảng đánh giá tính hợp lệ E-HSDT	Có
2	Bảng đánh giá năng lực và kinh nghiệm	Có
3	Đánh giá năng lực nhà thầu phụ đặc biệt	Có
4	Bảng đánh giá kỹ thuật	Không đánh giá
5	Bảng tổng hợp kết quả đánh giá tài chính	Không đánh giá
6	Bảng đánh giá nhân sự chủ chốt và	Không đánh giá

Stt	Tài liệu	Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)
	thiết bị	
7	Làm rõ E-HSDT	Có

