

Số: 4297/QĐ-EVNHANOIDPMB

Từ Liêm, ngày 25 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 01: Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng  
Dự án: Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Ba Vì 3 và đường dây**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 06 năm 2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 4899/QĐ-EVNHANOI ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phân cấp của Tổng Giám đốc cho các Giám đốc các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 9585/QĐ-EVNHANOI ngày 01/10/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2025 cho Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 4107/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 17/12/2025 của Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa*

chọn nhà thầu Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Gói thầu 02: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Dự án “Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Ba Vì 3 và đường dây”;

Căn cứ Quyết định số 4235/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 23/12/2025 của Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án “Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Ba Vì 3 và đường dây”;

Căn cứ Tờ trình ngày 24/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án “Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Ba Vì 3 và đường dây”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 25/12/2025 của Tổ thẩm định E-HSMT Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án “Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Ba Vì 3 và đường dây”;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án “Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Ba Vì 3 và đường dây”, với các nội dung chính sau:

### **Phần 1. Thủ tục đấu thầu**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **Phần 2. Điều khoản tham chiếu**

Chương V. Điều khoản tham chiếu

### **Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

**Phạm vi mời thầu:** Lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án “Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Ba Vì 3 và đường dây”.

**Thời gian thực hiện gói thầu:** 330 ngày.

**Hiệu lực của E-HSDT:**  $\geq 90$  ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng Tài chính Kế toán, Kế hoạch Vật tư, Kỹ thuật, Giám sát xây dựng, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- KHVT (02 bản giấy);
- Lưu: VT, KHVT.

**GIÁM ĐỐC**

**Bành Phước Chung**