

TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Số: 11251/QĐ-NPTPMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát công tác khảo sát giai đoạn thực hiện lập TKKT và Tư vấn thẩm tra TKKT-DT, TKBVTC thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 thuộc dự án Trạm biến áp 220kV Tam Điệp và đầu nối

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính: Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/4/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT;

Căn cứ Văn bản số 6324/EVNNPT-QLĐT+KTPC ngày 20/11/2025 của EVNNPT về việc Ủy quyền công tác lựa chọn nhà thầu các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) ban hành kèm quyết định số 206/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 8579/QĐ-NPTPMB ngày 14/10/2025 của NPTPMB về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban trong NPTPMB;

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-NPTPMB ngày 02/4/2023 của Giám đốc NPTPMB về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;

Căn cứ Quyết định 98/QĐ-HĐTV ngày 08/5/2020 của EVNNPT về việc Chuyển giao đơn vị quản lý dự án;

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-EVNNPT ngày 29/10/2025 của Tổng Giám đốc EVNNPT về việc nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu và chi phí tư vấn khác dự án Trạm biến áp 220kV Tam Điệp và đấu nối (sau đây viết tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 1608/QĐ-EVNNPT ngày 15/8/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 11240/QĐ-NPTPMB ngày 24/12/2025 của NPTPMB về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát công tác khảo sát giai đoạn thực hiện lập TKKT và Tư vấn thẩm tra TKKT-DT, TKBVTC thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 6985/QĐ-NPTPMB ngày 29/8/2025 của NPTPMB về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định gói thầu thuộc Dự án;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát công tác khảo sát giai đoạn thực hiện lập TKKT và Tư vấn thẩm tra TKKT-DT, TKBVTC thuộc Dự án do phòng Kế hoạch lập tháng 12/2025;

Căn cứ Văn bản số 2033/ĐT ngày 24/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu báo cáo thẩm tra E-HSMT Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát công tác khảo sát giai đoạn thực hiện lập TKKT và Tư vấn thẩm tra TKKT-DT, TKBVTC thuộc Dự án;

Căn cứ Tờ trình số 2034/ĐT ngày 24/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát công tác khảo sát giai đoạn thực hiện lập TKKT và Tư vấn thẩm tra TKKT-DT, TKBVTC thuộc Dự án;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2035/ĐT ngày 24/12/2025 của tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát công tác khảo sát giai đoạn thực hiện lập TKKT và Tư vấn thẩm tra TKKT-DT, TKBVTC thuộc Dự án;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát công tác khảo sát giai đoạn thực hiện lập TKKT và Tư vấn thẩm tra TKKT-DT, TKBVTC thuộc dự án: Trạm biến áp 220kV Tam Điệp và đấu nối với các nội dung như Tờ trình số 2034/ĐT ngày 24/12/2025 của Tổ chuyên gia.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, đơn vị liên quan của NPTPMB chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- EVNNPT (để báo cáo);
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Lương Nhân

INPT/HOANGXUANQUY(Hoàng Xuân Quý) 24/12/2025