

Số: 2287 /QĐ-ĐKVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT:

Gói thầu “XL-01: Thi công xây dựng” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Cải tạo, sửa chữa hạ tầng cảnh quan ngoài nhà của trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam” thuộc dự án “Cải tạo, sửa chữa hạ tầng cảnh quan ngoài nhà của trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam”

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của Cục Đăng kiểm Việt Nam: Số 2049/QĐ-ĐKVN ngày 31/12/2024 về việc tạm giao Kế hoạch tài chính năm 2025; Số 1558A/QĐ-ĐKVN ngày 24/9/2025 về việc phê duyệt Đề xuất chủ trương đầu tư công trình; số 2086/QĐ-ĐKVN ngày 11/12/2025 về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình; số 2192/QĐ-ĐKVN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa hạ tầng cảnh quan ngoài nhà của trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Căn cứ Tờ trình số 815/TTr-HM ngày 24/12/2025 của Công ty TNHH Hồng Mi về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu XL-01: Thi công xây dựng, thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa hạ tầng cảnh quan ngoài nhà của trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo số 2512/BC-THC ngày 25/12/2025 của Công ty cổ phần đầu tư THC về việc thẩm định E-HSMT gói thầu XL-01: Thi công xây dựng, thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa hạ tầng cảnh quan ngoài nhà của trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam;



Xét đề nghị của Văn phòng Cục tại Tờ trình số 392/TTr-VP ngày 25/12/2025 (kèm theo dự thảo E-HSMT gói thầu XL-01) về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL-01: Thi công xây dựng, thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa hạ tầng cảnh quan ngoài nhà của trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Theo đề nghị của các ông: Chánh văn phòng và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “XL-01: Thi công xây dựng”, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Văn phòng và đơn vị tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch đầu tư, Chánh văn phòng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCKHĐT.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Phạm Minh Thành

