

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Đội quản lý điện Thuận Nam và Đội quản lý điện Thuận Bắc năm 2026 thuộc công trình: Sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Đội quản lý điện Thuận Nam năm 2026 và công trình: Sửa chữa lưới điện trung, hạ áp khu vực Đội quản lý điện Thuận Bắc năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3970/QĐ-EVNCPD ngày 01 tháng 6 năm 2025 Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy định phân cấp của Tổng Giám đốc EVNCPD cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVNCPD;

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc giao cán bộ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Khánh Hòa;

Quyết định số 6592/QĐ-EVNCPD ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch vốn SCL năm 2026 - KHoPC;

Quyết định số 850/QĐ-KHoPC ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc thành lập Tổ chuyên gia lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Đội quản lý điện Thuận Nam và Đội quản lý điện Thuận Bắc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-KHoPC ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án kỹ thuật- dự toán SCL công trình: Sửa chữa lưới điện trung, hạ áp khu vực Đội quản lý điện Thuận Bắc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-KHoPC ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án kỹ thuật- dự toán SCL công trình: Sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Đội quản lý điện Thuận Nam năm 2026;

Quyết định số 840/QĐ-KHoPC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Đội quản lý điện Thuận Nam và Đội quản lý điện Thuận Bắc năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 13/QLDA ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Đội quản lý điện Thuận Nam và Đội quản lý điện Thuận Bắc năm 2026;

Căn cứ Báo cáo số 14/ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Phòng QLĐT về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Đội quản lý điện Thuận Nam và Đội quản lý điện Thuận Bắc năm 2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng QLĐT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Thi công sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Đội quản lý điện Thuận Nam và Đội quản lý điện Thuận Bắc năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng KH/VT và Tổ chuyên gia - Công ty Điện lực Khánh Hòa chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng phòng TC/KT, QLĐT, KH/VT và Tổ trưởng Tổ chuyên gia - Công ty Điện lực Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc Công ty (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT (Hieu.01).

GIÁM ĐỐC

Lê Hữu Danh

NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu: Thi công sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Đội quản lý điện Thuận Nam và Đội quản lý điện Thuận Bắc năm 2026.

1/ Tên và phạm vi cung cấp của gói thầu:

a. Tên gói thầu: Thi công sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Đội quản lý điện Thuận Nam và Đội quản lý điện Thuận Bắc năm 2026.

b. Phạm vi cung cấp: Thi công sửa chữa:

* Hạng mục 1: Sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Đội quản lý điện Thuận Nam năm 2026:

- Thay 45 vị trí trụ trung áp.
- Thay 1.025 bộ cách điện đứng, 266 bộ cách điện treo.
- Thay 818 bộ chỉ danh trụ trung áp.
- Thay 8 đầu cáp ngầm trung áp các loại.
- Thay 58 Boulon gắn đà đỡ.

* Hạng mục 2: Sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Đội quản lý điện Thuận Bắc năm 2026:

- Thay 01 vị trí trụ trung áp.
- Thay 69 bộ đà các loại bị rỉ sét.
- Thay 04 bộ rack 4+sứ ống chỉ, 73 bộ uclevic+sứ ống chỉ.
- Thay 10 bộ tiếp địa lắp lại.
- Thay 455 cái kẹp nhôm các loại.

2/ Hồ sơ mời thầu:

a. Biên chế E-HSMT bao gồm:

Phần 1	Thủ tục lựa chọn nhà thầu
Chương I	Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II	Bảng dữ liệu lựa chọn nhà thầu
Chương III	Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
Chương IV	Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
Phần 2	Yêu cầu về kỹ thuật
Chương V	Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3	Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
Chương VI	Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII	Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII	Biểu mẫu hợp đồng

b. Yêu cầu về kỹ thuật: Theo đặc tính kỹ thuật hiện hành của Tổng công ty Điện lực miền Trung và các tiêu chuẩn, quy định của nhà nước.

c. Bảo đảm dự thầu:

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành theo Mẫu 4A (4B) Chương IV; hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: **41.800.000** đồng (theo Khoản 4, Điều 14 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023).

- Hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày (theo Khoản 5, Điều 14 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023).

d. Hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

e. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá thấp nhất hồ sơ dự thầu:

- Tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu được đánh giá theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”.

- Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật của E-HSDT được đánh giá theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”.

- Nội dung xác định giá thấp nhất gồm: Xác định giá dự thầu; sửa lỗi; hiệu chỉnh sai lệch; trừ giá trị giảm giá (nếu có); chuyển đổi giá dự thầu sang một loại đồng tiền chung (nếu có); xác định giá trị ưu đãi (nếu có); so sánh giữa các hồ sơ dự thầu để xác định giá thấp nhất.

f. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 3% giá trị hợp đồng và thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng là có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến ngày thứ 28 sau khi bên B hoàn thành tất cả công việc của hợp đồng và bên A nhận được bảo lãnh bảo hành.

g. Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được 2 bên ký kết và nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

h. Điều kiện thực hiện việc thi công: Tiến độ thực hiện 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

i. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

j. Bảo lãnh bảo hành: 5% giá trị hợp đồng.

k. Điều kiện phạt, bồi thường hợp đồng: Mục 48, 49, Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng, Mục E-ĐKC 49.1, E-ĐKC 49.2, Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng trong E-HSMT.

l. Điều kiện thanh toán: Mục 43, 44, Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng, Mục E-ĐKC 44.1, Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng trong E-HSMT.