

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN  
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
KHU VỰC ĐỨC HOÀ

Số: ~~227~~/QĐ-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng, thuộc  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Nguyễn Văn Dương  
(đoạn từ ĐT825 công viên VVT – Kênh Mù U)

## GIÁM ĐỐC

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC ĐỨC HOÀ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-BQLDA ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Hoà;

Căn cứ Quyết định số 5893/QĐ- UBND ngày 28/02/2025 của UBND huyện Đức Hoà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ ĐT825 công viên VVT – Kênh Mù U);

Căn cứ Quyết định số 7020/QĐ- UBND ngày 10/4/2025 của UBND huyện Đức Hoà về việc phê duyệt BCNCKT Đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ ĐT825 công viên VVT – Kênh Mù U);

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 – nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 158 /QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Hoà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ ĐT825 công viên VVT – Kênh Mù U);

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Hoà về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ ĐT825 công viên VVT – Kênh Mù U);

Căn cứ Tờ trình số 130-TTr-20250-TA ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Tổ chuyên gia về phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng Tư vấn giám sát thi công xây dựng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ ĐT825 công viên VVT – Kênh Mù U),

Xét kết quả thẩm định số 111/BCTĐ-TTĐ 25/12/2025 của Tổ thẩm định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Hòa về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ ĐT825 công viên VVT – Kênh Mù U),

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ ĐT825 công viên VVT – Kênh Mù U) với nội dung theo kết quả thẩm định số 111/BCTĐ-TTĐ ngày 26/12/2025 của Tổ thẩm định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Hòa.

**Điều 2.** Giao Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trưởng phòng Kế hoạch, Tổ chuyên gia và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trưởng phòng Kế hoạch, Tổ chuyên gia và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:* *lyk*

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng phòng: TH, KT, KH;
- Tổ chuyên gia;
- Lưu. VT.



**Bùi Văn Út**