

Số: 574/QĐ-BQLDAGT-KHĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu: Gói thầu TV29: Tư vấn kiểm toán đoạn qua thành phố Thủ Đức
Dự án: Dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc)
Địa điểm: Thành Phố Thủ Đức, Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Môn, Huyện Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 9/6/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4185/QĐ-BQLDA-VP ngày 23/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về Ban hành Quy định chức năng,



nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng, ban trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2022/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính Phủ về triển khai Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 14 tháng 07 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư các dự án thành phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuộc);

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch đầu tư công 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuộc);

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu còn lại) dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuộc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4360/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuộc) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuộc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5775/QĐ-BQLDAGT-VĐ3 ngày 12 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về phê duyệt điều

chính Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5632/QĐ-BQLDAGT-KTCL ngày 8/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu TV29: Tư vấn kiểm toán đoạn qua thành phố Thủ Đức thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ Quyết định số 9092/QĐ-BQLDAGT-KHĐT ngày 19/12/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc thành lập Tổ thẩm định;

Căn cứ Hợp đồng số 2198/HĐTV-BQLDAGT-VĐ3 ngày 11/4/2025 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô Thị Liên Thành và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông về giao nhận thầu Gói thầu TV17: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu XL11, XL12, XL13, XL14, TV27, TV28, TV29, TV30 thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ Quyết định số 2198/TV29/2025/QĐ-LT ngày 11/4/2025 của Công ty Cổ phần TVKT Xây dựng Đô thị Liên Thành về thành lập tổ chuyên gia cho Gói thầu TV29: Tư vấn kiểm toán đoạn qua thành phố Thủ Đức thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc);

Căn cứ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu TV29: Tư vấn kiểm toán đoạn qua thành phố Thủ Đức thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) do Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Cổ phần TVKT Xây dựng Đô thị Liên Thành lập tháng 01/2026;

Căn cứ Tờ trình số 2198/TV29-L2/2026/TTr-LT ngày 15/01/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành về trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu TV29: Tư vấn kiểm toán đoạn qua thành phố Thủ Đức thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc);

Xét Tờ trình số 43/TTr-VĐ3 ngày 19/01/2026 của Ban điều hành dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu TV29: Tư vấn kiểm toán đoạn qua thành phố Thủ Đức thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc);

Xét báo cáo thẩm định số 16/BCTĐ-KHĐT ngày 19/01/2026 của Phòng Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nội dung Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu TV29: Tư vấn kiểm toán đoạn qua thành phố Thủ Đức thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu TV29: Tư vấn kiểm toán đoạn qua thành phố Thủ Đức thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) với nội dung theo Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban điều hành dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô Thị Liên Thành và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông chịu trách nhiệm về tính chính xác của Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô Thị Liên Thành và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- GD; PGD Hùng;
- Ban VĐ3; P.TCKT (3b); P.KHĐT;
- Lưu VP.

05



GIAM ĐỐC

Nguyễn Anh Minh