

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Số: 845/QĐ-QTPC

Phụ lục 1B/TT79/2025/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 27 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT
Gói thầu 08-2026: Cung cấp Áp tô mát, khởi động từ hạ thế các loại
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ
đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh đợt 3 năm 2026

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Trị ban hành theo Quyết định số 657/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4342/QĐ-QTPC ngày 01/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 5093/QĐ-QTPC ngày 18/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh đợt 3 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-QTPC ngày 16/01/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu 08-2026: Cung cấp Áp tô mát, khởi động từ hạ thế các loại thuộc dự án Mua sắm VTTB phục vụ đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh đợt 3 năm 2026;

Căn cứ Văn bản kiến nghị đề nghị làm rõ E-HSMT ngày 19/01/2026;

Căn cứ Tờ trình ngày 22/01/2026 về việc gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu 08-2026: Cung cấp Áp tô mát, khởi động từ hạ thế các loại thuộc dự án Mua sắm VTTB phục vụ đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh đợt 3 năm 2026;

Căn cứ tờ trình số 08B/2026 ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu 08-2026: Cung cấp Áp tô mát, khởi động từ hạ thế các loại ;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 10/BCTĐ-TTĐ ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định sửa đổi E-HSMT gói thầu 08-2026: Cung cấp Áp tô mát, khởi động từ hạ thế các loại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu 08-2026: Cung cấp Áp tô mát, khởi động từ hạ thế các loại với nội dung chính như sau:

1. Nguyên nhân sửa đổi E-HSMT:

E-HSMT gói thầu nêu trên đã được QTPC phê duyệt sửa đổi tại Quyết định số 561/QĐ-QTPC ngày 16/01/2026. Sau khi xem xét văn bản kiến nghị đề nghị làm rõ E-HSMT của các nhà thầu, Tổ chuyên gia sửa đổi yêu cầu về kỹ thuật thay thế để phù hợp với các quy định liên quan.

2. Nội dung sửa đổi:

TT	Nội dung	ĐVT	E-HSMT đã phê duyệt theo QĐ 561/QĐ-QTPC ngày 16/01/2026	Nội dung sửa đổi E-HSMT
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT				
II. YÊU CẦU KỸ THUẬT:				
II.1.2.2. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB				
15	Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức	kA		
15.1	MCCB có In = 125 ÷ 315 A		> 36	≥ 36
15.2	MCCB có In = 320 ÷ 800 A		> 50	≥ 50
15.3	MCCB có In > 1.000 A		MCCB có In > 1.000 A	MCCB có In ≥ 1.000 A
15.3	MCCB có In ≥ 1.000 A		> 65	≥ 65
17	Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu:	Lần		
17.3	MCCB có 630 < In < 2.500 A		MCCB có 630 < In < 2.500 A	MCCB có 630 < In ≤ 2.500 A

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu của gói thầu 08-2026 theo Quyết định số 4342/QĐ-QTPC ngày 01/12/2025 của QTPC, chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ trưởng tổ chuyên gia, Trưởng phòng KHVT và Trưởng các phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- Các PGĐ QTPC;
- KHVT, Tổ CG (thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Hiếu Trung