

Số: /QĐ-BQLDADD

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT
Gói thầu số 21: Giám sát thí nghiệm cọc, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị
(bao gồm giám sát lắp đặt trang thiết bị y tế) thuộc dự án: Nâng cấp Bệnh
viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật đường sắt số 95/2025/QH15 ngày 27/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương án đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND thành phố

Hà Nội về phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội (phụ lục 11);

Căn cứ Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6744/QĐ-STC ngày 10/6/2025 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND-BQLDADD ngày 15/8/2025; Quyết định số 824/QĐ-UBND-BQLDADD ngày 05/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-BQLDADD ngày 16/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 14: Tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu số 17, 18, 20, 21, 22 thuộc dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-BQLDADD ngày 16/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 15: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu số các gói thầu số 17, 18, 20, 21, 22 thuộc dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-BQLDADD ngày 23/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; dự toán xây dựng công trình; dự toán một số gói thầu giai đoạn thực hiện dự án thuộc Dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BQLDADD ngày 06/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và dự toán một số gói thầu giai đoạn thực hiện dự án thuộc dự án Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội.

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 21: Giám sát thí nghiệm cọc, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị (bao gồm giám sát lắp đặt trang thiết bị y tế) thuộc dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng môi trường Việt Nam lập;

Căn cứ Báo cáo số 21.17.25HS/BCTĐ-GP ngày 19/01/2026 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại GP về việc Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 21: Giám sát thí nghiệm cọc, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị (bao gồm giám sát lắp đặt trang thiết bị y tế) thuộc dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội;

Xét Tờ trình số 17/TTr-Veco ngày 17/01/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 21: Giám sát thí nghiệm cọc, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị (bao gồm giám sát lắp đặt trang thiết bị y tế) thuộc dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT Gói thầu số 21: Giám sát thí nghiệm cọc, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị (bao gồm giám sát lắp đặt trang thiết bị y tế) thuộc dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội (Có E-HSMT kèm theo).

Điều 2. Giao Phòng Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2, 3;
- Đ/c Giám đốc Ban (để b/c);
- Lưu: VT, KTTĐ._(HC-08b)

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Tường