

UBND TỈNH AN GIANG  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /QĐ-BQLDA

An Giang, ngày 01 tháng 01 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

**Gói thầu 25: Thi công xây lắp hạng mục: Phần đường, cống tròn (cống dọc và cống ngang đường) và đảm bảo điều tiết giao thông trong quá trình thi công đường thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Bờ Đông liên xã, huyện An Phú, tỉnh An Giang**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-BQLDA ngày 01/7/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phân công công tác của Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-BQLDA ngày 15/08/2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang Về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án cho Ban Quản lý dự án Khu vực III trực thuộc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-BQLDA ngày 15/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh về việc ủy quyền người đại diện chủ đầu tư cho các dự án giao Ban Quản lý dự án Khu vực III làm quản lý dự án và điều hành, giải quyết các công việc đối với Ban Quản lý dự án Khu vực III thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 15/08/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh thông tin các dự án do Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bờ Đông liên xã, huyện An Phú, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bờ Đông liên xã, huyện An Phú, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 31/03/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bờ Đông liên xã, huyện An Phú, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 về việc Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bờ Đông liên xã, huyện An Phú, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 về việc Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bờ Đông liên xã, huyện An Phú, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1375/QĐ-BQLDA ngày 25/12/2025 về việc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bờ Đông liên xã, huyện An Phú, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-BQLDA ngày 16/12/2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục: Phần đường, cống tròn (cống dọc và cống ngang đường) và đảm bảo điều tiết giao thông trong quá trình thi công đường, thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bờ đông liên xã;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-BQLDA ngày 18/12/2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 25: Thi công xây lắp hạng mục: Phần đường, cống tròn (cống dọc và cống ngang đường) và đảm bảo điều tiết giao thông trong quá trình thi công đường Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Bờ đông liên xã;

Căn cứ Tờ trình số 821/TT-AH ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Hậu về việc trình phê duyệt E-HSMT gói thầu số 25: Thi công xây lắp hạng mục: Phần đường, cống tròn (cống dọc và cống ngang đường) và đảm bảo điều tiết giao thông trong quá trình thi công đường Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Bờ đông liên xã;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BCHST-TVĐTT&HTDN ngày 05/01/2026 của Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp về việc Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 25: Thi công xây lắp hạng mục: Phần đường, cống tròn

(cống dọc và cống ngang đường) và đảm bảo điều tiết giao thông trong quá trình thi công đường Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Bờ đông liên xã.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 25: Thi công xây lắp hạng mục: Phần đường, cống tròn (cống dọc và cống ngang đường) và đảm bảo điều tiết giao thông trong quá trình thi công đường Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Bờ đông liên xã với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao các phòng chuyên môn của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực III, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Hậu và Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý dự án, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng Quản lý thầu, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực III, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Hậu, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *gpk*

Nơi nhận: *MK*

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Ban QLDA Khu vực III (để t/h);
- Lưu: VT, QLT.



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

*Nguyen Thanh Phong*  
**Nguyễn Thanh Phong**